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JUSTIÇA ELEITORAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Administração - Contratação de Serviços - 0002870-51.2021.6.21.8000
Documento de Oficialização da Demanda - DOD - doc. SEI n. 0612476
 
 

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA
Resumo do objeto da demanda:
Prestação de serviços de substituição das colunas de água fria e readequações de sanitários e copas do prédio Sede do TRE-RS, em Porto
Alegre, RS, com fornecimento de material, sob regime de empreitada global.

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Unidade/Setor: SENGE
Código identificador – ID: 11905

NECESSIDADE E MOTIVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1. A necessidade desta contratação se dá em razão das colunas de água fria e de esgoto do prédio Sede serem de ferro, instaladas desde
o início dos anos 70. Elas estão localizadas dentro de shafts e de “pilares falsos”, sem janelas de inspeção, por isso, para acessá-las é
necessários demolir parede adjacente. Devido ao desgaste dos materiais das colunas e à dificuldade de reparo, é fundamental substituí-
las, para evitar infiltrações. 

2. Grande parte dos sanitários do prédio Sede também possuem as mesmas tubulações e materiais (louças e revestimentos) desde a
construção do prédio Sede. O aparecimento de infiltrações é recorrente, sendo necessário a execução de medidas pontuais (paliativas).
Para a substituição das instalações hidrossanitárias, é preciso remover o revestimento do piso e da parede. Tendo em vista que os
sanitários precisarão ser demolidos para a substituição das instalações hidrossanitárias, se faz necessária a readequação desses
sanitários, visando garantir a estanqueidade e melhorar o aspecto visual, já bastante deteriorado.

           
ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 
          Perspectiva: RECURSOS
          Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a Infraestrutura Física.
 

          
PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES 

A aquisição está prevista no Plano de Contratações de 2021 identificada pelo ID 11905.

QUANTIDADE A SER CONTRATADA
QUANTIDADES
Substituição de duas colunas de água fria e readequação de 24 (vinte e quatro) sanitários, 03 (três) vestiários e 04 (quatro) copas.
 
VALORES ESTIMADOS
Custo estimados dos serviços: R$ 463.665,17

PREVISÃO DE DATAS
Encaminhamento do Termo de Referência: 28-02-2021
Encaminhamento para a Gestão: 30-07-2021

ÁREA DEMANDANTE DA SOLUÇÃO

Em 11/03/2021
 

Guilherme De Ros
Chefe da SENGE

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme de Ros, Chefe de Seção, em 11/03/2021, às 15:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rs.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0621852 e o código CRC B985ECE5.
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