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BDI MO
N (BDI=29,38%)
DESCRIGRO * Qtd. Progo BDI MATERIAIS o
e R
ITEM Escala un Estimada unitario (BDI=20.7%) ESTIMADO
Fator de reajuste
R$ R$ R$
3.2 Servigos de reparos prediais Unid.
3.2.1 Pintura em estruturas de alvenaria (material e m&o de obra) até 50m? m? 500 46,32 59,93 29.966,13
a partir de 51 m? m? 2500 32,42 41,95 104.881,44
3.2.2 Pintura em estruturas de madeira (material e mao de obra) até 50m? m? 200 48,89 63,26 12.652,36
a partir de 51 m* m? 400 43,75 56,60 22.641,07
3.2.3 Pintura em estruturas metélicas (material e m&o de obra) até 50m? m? 400 64,34 83,24 33.295,70
a partir de 51 m? m? 400 57,90 74,92 29.966,13
3.24 Reparos em reboco (material de mao e obra) até 20m? m? 200 57,90 74,92 14.983,06
a partir de 21 m? m? 100 40,53 52,44 5.244,07
3.25 Aplicagédo de impermeabilizante (material e mao de obra) até 20m? m? 100 77,20 99,89 9.988,71
a partir de 21 m? m? 200 70,77 91,56 18.312,63
3.2.6 Recomposig¢éo de contrapiso (material e mdo de obra) até 20m? m? 100 70,77 91,56 9.156,32
a partir de 21 m? m? 200 49,54 64,09 12.818,84
3.27 Recomposigao de piso parquet (material e mao de obra) até 20m? m? 50 120,95 156,49 7.824,49
a partir de 21 m? m? 80 84,66 109,54 8.763,43
3.2.8 Reparos em carpete (material e mao de obra) até 20m? m? 50 154,40 199,77 9.988,71
a partir de 21 m? m? 80 123,52 159,82 12.785,55
3.2.9 Recomposigao ou instalagédo de piso vinilico (m&o de obra) até 20m? m? 40 32,17 41,62 1.664,78
a partir de 21 m? m? 80 22,52 29,13 2.330,70
Retirada e reafixagdo e/ou colocagdo de azulejos ou pisos ceramicos 2 80 45.03 58 27 4.661.40
3210 |(méo de obra) até 20m? m : : A9
2
a partir de 21 m? m 120 31,52 40,79 4.894,47
3.2.11 Restauracdo em gesso (material e mao de obra) até 20m? m? 30 133,82 173,14 5.194,13
a partir de 21 m? m? 60 93,67 121,20 7.271,78
3.2.12 Troca de telhas (mao de obra) Até 5 un. un. 20 45,03 58,27 1.165,35
a partir de 6 un. un. 20 31,52 40,79 815,74
Substituigao ou instalagéo de placas de forro mineral ou PVC (mao de . o 10 25,73 33,30 332,96
3.213 |obra) Até 5 un.
AT B un. 20 19,30 24,97 499,44
3.2.14 Reparos de marcenaria em portas, janelas e divisérias (mao de obra) |- m? 20 193,01 249,72 4.994,35
Colocagao/reafixagéo de pedras em calgada, patios ou garagens (mao
3215 |de obra) At 5 un. un. 10 60,47 78,24 782,45
AR R BT un. 20 42,33 54,77 1.095,43
3.2.16 Reparos de serralheria e solda (m&o de obra) m? 10 193,01 249,72 2.497,18
3.2.17  |Vidragaria — vidro simples (m&o de obra) m? 10 145,67 188,47 1.884,74
Vidragaria — vidro fixo de 160cm x 115cm em estrutura de aluminio un. 5 23161 299 66 1.498 31
3.2.18 |(mao de obra) ’ ’ ’
3.219 |Vidragaria — vidro duplo (m&o de obra) m? 5 291,34 376,95 1.884,74
3.2.20 Vidragaria — aplicagao de pelicula (m&o de obra) m? 10 25,73 33,30 332,96
3.2.21 Fechamento temporario de vao (material e mao de obra) m? 20 159,55 206,43 4.128,67
3.2.22 Instalacéo ou substituicdo de mola hidraulica de piso un. 5 257,34 332,96 1.664,78
3.2.23 Instalagéo ou substituigdo de mola hidraulica aérea un. 10 148,50 192,14 1.921,35
3.2.24 Instalag&o de piso tatil de borracha/poliéster colado (m&o de obra) m? 5 54,76 70,85 354,25
Substituigao de vidro fixo ou em janela basculante da fachada do Ed.
3225 |Assis Brasi (mao de obra) m gl At e el
Remogéo de porcelanato, azulejo ou cerdmica em pisos ou paredes 5
3226 |(méo de obra) m 40 14,90 19,28 771,13
3.2.27 Remocao de piso tatil colado (m&o de obra) m? 5 80,27 103,86 519,28
Fornecimento de materiais para reparos prediais
331  |Piso vinilico do anexo | m* 50| 128,67 155,30 7.765,18
332 |Piso vinilico do prédio sede i L 1D 1Bt st
3.3.3 Azulejo branco 15cm x 15cm un. 50 9,01 10,87 543,56
3.34 Azulejo, conforme especificagdo do instalado no prédio Sede Qi 20 19,99 2413 482,55
3.35 Azulejo, conforme especificacédo do instalado no Ed. Assis Brasil un. 20 26,99 32,58 651,53
3.3.6 Telha de fibrocimento, 6mm espessura, 2440mm x 1100mm dink 10 70,28 84,83 848,27
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BDI MO
- (BDI=29,38%)
PESCRIGAO * Qtd. Progo BDI MATERIAIS Jotal
e Teose
ITEM Escala un Estimada unitario (BDI=20.7%) ESTIMADO
Fator de reajuste
R$ R$ R$
3.3.7 Telha de fibrocimento, 6mm espessura, 1830mm x 1100mm un. 10 52,81 63,74 637,37
3.3.8 Telha de fibrocimento, 8mm espessura, 2440mm x 1100mm S 10 97,36 117,52 1.175,18
3.3.9 Telha de fibrocimento, 8mm espessura, 1830mm x 1100mm un. 10 69,31 83,66 836,62
3.3.10 Telha de fibrocimento, 6mm espessura, cumeira, 1100mm U 10 51,47 62,12 621,21
3.3.11 Telha de fibrocimento, 8mm espessura, cumeira, 1100mm un. 10 64,34 77,85 776,52
3.3.12 |Pedra de basalto 400 a 460mm x 400mm a 460mm Y il Ay S v
3.3.13  |Pedra de ardosia regular, 400mm x 400mm, cinza un. 5 19,30 23,30 116,48
3.3.14 Vidro comum liso 4mm m? 10 137,99 166,55 1.665,53
3.3.15 Vidro comum liso 6mm m 5 195,40 235,85 1.179,23
m? 10 114,99 138,79 1.387,92
3.3.16  |Vidro comum canelado 4mm
3347 sge(l)/icula prata-prata, reflexdo minima 55%, energia solar rejeitada min m2 15 193,01 232,96 3.494,33
. 0.
3.3.18  [Mola hidraulica de piso un- 3| 1.093.70 1.320,08 3.960,24
Mola hidraulica aérea, para portas até 850mm e peso de até 50kg, com
3.3.19 corpo em aluminio e brago em ago, sem brago de parada un. 10 143,10 172,72 1.727.20
Mola hidraulica aérea, para portas até 1.100mm e peso de até 85kg,
3.3.20 |com corpo em aluminio e brago em ago, sem braco de parada Jii 5 268,42 823,98 1.619,90
2
3.3.21 Piso porcelanato, conforme especificagao do instalado no Prédio Sede m 20 99,02 119,52 239032
3392 igsgspg:gz:?nato, conforme especificagdo do instalado no térreo do Ed. i 20 207,35 250,27 5.005,39
Piso porcelanato, conforme especificagdo do instalado nos pavimentos 2
3.3.23 |tipo do Ed. Assis Brasil m 20 149.77 180.77 361542
3324 |Vidro fumé 6mm m? 5) 275,98 333,11 1.665,53
3.3.25 |Caixa de passagem 4x2 drywall un. 4 2,78 3,36 46,98
3.3.26  |Eletroduto corrugado 3/4” m 20 3,20 3,86 725
3.3.27  |Eletroduto corrugado 1” m 10 5:48 6.61 66,14
2
3.3.28 Piso tatil de borracha 25x25cm, colorido, E=5mm, p/ cola m 5 240,66 290,47 1.452,37
2
3.3.29 Piso tatil em poliéster (externo) 25x25cm, colorido, E=5mm, p/ cola m 5 341,20 411,83 2.059,13
34 Manutencéo Hidrossanitaria — Rede de abastecimento de agua
3.4.1 Instalacéo de canalizagdo aparente até 17 (32mm). até 5m m 3 137,68 178,13 534,40
a partir de 5m m 18 110,14 142,51 2.565,10
3.4.2 Instalagéo de canalizagao aparente acima de 1”7 (32mm). até 5m (g 1 147,97 191,45 191,45
a partir de 5m m 5 118,38 153,16 765,80
3.4.3 Substituicdo de canalizagdo aparente até 17 (32mm) até 5m m 7 137,68 178,13 1.246,92
a partir de 5m m 20 110,14 142,51 2.850,11
3.4.4 Substituigdo de canalizagdo aparente acima de 1” (32mm) até 5m [ 3 144,11 186,46 559,37
a partir de 5m m 6 115,29 149,16 894,99
345 Instalacéo de canalizagdo embutida até 1” (32mm). até 5m m 1 22517 291,34 291,34
a partir de 5m m 5 180,14 233,07 1.165,35
3.4.6 Instalagéo de canalizagdo embutida acima de 1” (32mm). até 5m g 1 241,90 312,98 312,98
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REGISTROS APARENTES

BDI MO
(BDI=29,38%)
= * Qtde Progo BDI MATERIAIS o
[EN Eecala un. | Ecfimada | MATO (BDI=20,7%) ESTIMADO
Fator de reajuste
R$ R$ R$
a partir de 5m m 5 193,52 250,38 1.251,92
347  |Substituigao de canalizagio embutida até 17 (32mm) até 5m m 3| 241,90 312,98 938,94
a partir de 5m m 5 210,45 272,29 1.361,46
3.4.8 Substituicdo de canalizagdo embutida acima de 1” (32mm) até 5m x 2 249,62 322,97 645,94
a partir de 5m m 5 199,70 258,37 1.291,87
349 Instalagdo conexdo aparente em canalizagdo até 1” (32mm). pe 5 147,97 191,45 957,25
5 160,84 208,10 1.040,49
3.4.10 Instalacdo conexdo aparente em canalizagdo acima de 1”7 (32mm). =
3 147,97 191,45 574,35
3.4.11 Substituicdo de conexao aparente em canalizagdo até 1” (32mm). pe
2 160,84 208,10 416,20
3.4.12 Substituicdo de conexdo aparente em canalizagdo acima de 1” (32mm). 5y
3.4.13 Instalacdo conexdo embutida em canalizacéo até 1” (32mm). pc 4 160,84 208,10 832,39
4 173,70 224,75 898,98
3.4.14 Instalagdo conexd@o embutida em canalizagéo acima de 1” (32mm). 2
4 160,84 208,10 832,39
3.4.15 |Substituico de conexdo embutida em canalizagéo até 1” (32mm). pe ’ ’ ’
Substituicdo de conexao embutida em canalizagdo acima de 1” pc 4 177,56 229,74 918,96
3.4.16 (32mm).

REGISTROS EMBUTIDOS

3.4.17 Instalacéo de registro aparente de diametro até 1” (32mm) pG 2 218,74 283,01 566,03
3.4.18 Instalagéo de registro aparente de diametro superior a 1” (32mm) pG 1 244,47 316,31 316,31
3.4.19 Substituicéo de registro aparente de diametro até 1” (32mm) pc 2 218,74 283,01 566,03
3.4.20 Substituigdo de registro aparente de didametro superior a 1” (32mm) pc 2 244,47 316,31 632,62
34.21 Conserto de registro aparente de diametro até 1” (32mm) pG 2 236,75 306,32 612,64
3.4.22 Conserto de registro aparente de diametro superior a 1” (32mm) pc 2 254,77 329,63 659,25

VALVULAS DE DESCARGA

3.4.23 Instalacéo de registro embutido de didametro até 17 (32mm) pc 2 257,34 332,96 665,91
3.4.24 Instalagéo de registro embutido de diametro superior a 1” (32mm) pG 1 283,07 366,25 366,25
3.4.25 |Substituicao de registro embutido de diametro até 1” (32mm) pc 2 321,68 416,20 832,39
3.4.26 Substituicdo de registro embutido de diametro superior a 1” (32mm) pc 1 347,41 449,49 449,49
3.4.27 |Conserto de registro embutido de didmetro até 1” (32mm) pG 2 295,94 382,90 765,80
3.4.28 Conserto de registro embutido de didmetro superior a 1” (32mm) pG 1 315,24 407,87 407,87

TORNEIRAS E CHUVEIROS

3.4.29 Instalagéo de valvula de descarga pc 2 360,28 466,14 932,28
3.4.30 |Substituicdo de valvula de descarga pG 3 411,74 532,73 1.598,19
3.4.31 Conserto de valvula de descarga pc 4 321,68 416,20 1.664,78
3.4.32 Instalacéo caixa de descarga pG 1 257,34 332,96 332,96
3.4.33  |Substituicdo caixa de descarga pe 1 218,74 283,01 283,01
3.4.34 Conserto caixa de descarga pc 3 205,87 266,37 799,10
3.4.35 Instalacéo de torneira boia pc 1 154,40 199,77 199,77
3.4.36 Substituigao de torneira boia pc 1 167,27 216,42 216,42
3.4.37 Conserto de torneira boia o1 2 180,14 233,07 466,14

3.4.38 Instalacéo de torneira ou chuveiro pc 1 270,21 349,60 349,60
3.4.39  [Substituicdo de torneira ou chuveiro pc 3 270,21 349,60 1.048,81
3.4.40 Conserto de torneira ou chuveiro pc 3 238,04 307,99 923,96
RVIGOS DE MANUTENGAO HIDROSSANITARIA ABASTECIMENTO 38.994,59
Manutengéo hidrossanitaria — Rede de esgoto cloacal e pluvial
CANALIZAGOES APARENTES
3.5.1 Instalagéo de canalizagao aparente de esgoto até 5m m 1 193,01 249,72 249,72
a partir de 5m m 5 154,40 199,77 998,87
3.5.2 Substituigdo de canalizagdo aparente de esgoto até 5m m 2 231,61 299,66 599,32
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CONEXO

ES APARENTES

a partir de 5m

BDI MO
(BDI=29,38%)
D * Qtde Progo BDI MATERIAIS Jotal
ITEM Escala un. Estimada unitario (BDI=20,7%) ESTIMADO
Fator de reajuste
R$ R$ R$
a partir de 5m m 5 185,28 239,73 1.198,65
4 360,28 466,14 1.864,56
3.5.3 Desentupimento de canalizagdo aparente de esgoto até 5m m
) m 15 288,22 372,91 5.593,68
a partir de 5m
CANALIZAGCOES EMBUTIDAS
3.54 Instalacéo de canalizagdo embutida de esgoto até 5m m 1 231,61 299,66 299,66
a partir de 5m m 5 185,28 239,73 1.198,65
3.5.5 Substituicdo de canalizagdo embutida de esgoto até 5m 1 244,47 316,31 316,31
a partir de 5m m 5 195,58 253,05 1.265,24
356 Desentupimento de canalizagdo embutida de esgoto até 5m m ! 386,01 499,44 499,44
m 150 308,81 399,55 59.932,25

RALO, CAIXA SIFONADA e CAIXA DE INSPECAO

357 Instalacédo de conexdo aparente de esgoto pG. 1 128,67 166,48 166,48
3.5.8 Substituigdo de conexao aparente de esgoto pg. 1 154,40 199,77 199,77
CONEXOES EMBUTIDAS

3.5.9 Instalagédo de conexdo embutidas de esgoto pg. 1 167,27 216,42 216,42
3.5.10 |Substituicdo de conexdo embutidas de esgoto pg. 2 193,01 249,72 499,44

CAIXA DE GORDURA

3.5.11 Instalacéo de ralo, caixa sifonada ou caixa de inspecéo pc 1 257,34 332,96 332,96
3.5.12  |Substituicdo de ralo, caixa sifonada ou caixa de inspecéo pc 2 231,61 299,66 599,32
3.5.13 Desentupimento de ralo, caixa sifonada ou caixa de inspecédo pc 4 360,28 466,14 1.864,56

3.5.14 Instalagéo de caixa de gordura pc 1 334,54 432,84 432,84

3.5.15  [Substituigdo de caixa de gordura PG 1 321,68 416,20 416,20

3.5.16 Desentupimento de caixa de gordura pc 2 347,41 449,49 898,98
QUIPA ® A ARIO

3.5.17 Instalacéo de aparelhos sanitarios pc 1 270,21 349,60 349,60

3.5.18 Substituigdo de aparelhos sanitarios pc 2 295,94 382,90 765,80

3.5.19 Desentupimento de aparelhos sanitarios pc 5 360,28 466,14 2.330,70

Fornecimento de materiais para manutencgéo hidrossanitaria

Cano agua fria PVC 1/2” ou 20mm m 32 3,43 4,14 132,53
3.6.2 Cano agua fria PVC 3/4” ou 25mm m 30 4,29 5,18 155,30
3.6.3 Cano agua fria PVC 1” ou 32mm m 20 11,96 14,44 288,71
3.6.4 Cano agua fria PVC 1 e 1/2” ou 40mm m 28 15,01 18,12 507,32
3.6.5 Cano esgoto PVC 1 e 1/2” ou 40mm m 15 6,43 7,77 116,48
3.6.6 Cano esgoto PVC 2” ou 50mm m 12 10,13 12,23 146,72
3.6.7 Cano esgoto PVC 3” ou 75mm m 5 14,63 17,66 88,29
3.6.8 Cano esgoto PVC 4” ou 100mm m 10 16,73 20,19 201,89
3.6.9 Conexao agua fria PVC 1/2” ou 20mm un. 4 5,15 6,21 24,85
3.6.10  [Conexao agua fria PVC 3/4” ou 25mm un. 4 7,72 9,32 37,27
3.6.11 Conexao agua fria PVC 1” ou 32mm un. 4 9,75 11,77 47,07
3.6.12  |Conexao agua fria PVC 1 e 1/2” ou 40mm un. 4 10,29 12,42 49,70
3.6.13 Conexao esgoto PVC 1 e 1/2” ou 40mm un. 4 6,43 7,77 31,06
3.6.14  |Conexao esgoto PVC 2” ou 50mm un. 4 8,55 10,32 41,28
3.6.15 Conexao esgoto PVC 3” ou 75mm un. 4 10,68 12,89 51,56
3.6.16  |Conexao esgoto PVC 4” ou 100mm un. 4 12,87 15,53 62,12
3.6.17  |Valvula de esfera alavanca metdlica 1/2” ou 20mm un. 2 70,77 85,42 170,83
3.6.18 Vaélvula de esfera alavanca metalica 3/4” ou 25mm un. 2 83,64 100,95 201,89
3.6.19  |Valvula de esfera alavanca metdlica 1 e 1/2” ou 40mm un. 1 154,40 186,36 186,36
3.6.20 Base para valvula de descarga 1 e 1/2” ou 40mm un. 2 154,40 186,36 372,73
3.6.21 Acabamento para valvula de descarga dupla un. 4 141,54 170,83 683,34
3.6.22 Kit completo para caixa acoplada simples un. 2 193,01 232,96 465,91
3.6.23 Valvula de pressédo metdlica para mictério 1/2” un. 1 283,07 341,67 341,67
3.6.24 Assento sanitario em poliéster macigo convencional/oval un. 4 263,77 318,37 1.273,49
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BDI MO
< (BDI=29,38%)
DESCRIGRO * Qtd. Progo BDI MATERIAIS o
e R
ITEM Escala un. Estimada unitario (BDI=20.7%) ESTIMADO
Fator de reajuste
R$ R$ R$

Torneira metalica de balcéo para lavatério de pressao com un 2 257 34 310.61 621.21
3.6.25 acabamento cromado : ’ ’ ’
3.6.26 Tubo extensivo sanfonado 38-50mm un. 4 32,17 38,83 155,30
3.6.27 Vaso sanitario branco convencional un. 1 180,14 217,42 217,42
3.6.28 Reparo para torneira metalica de balcéo para lavatério de pressao un. 4 102,94 124,24 496,97
3.6.29 Reparo para valvula de descarga 1 e 1/2” ou 40mm un. 2 77,20 93,18 186,36
3.7 Manutencéao de portdes motorizados Unid.
3.71 Manutengao preventiva portdes deslizantes (mdo de obra) un. 4 281,33 364,00 1.455,98
3.7.2 Manutengao preventiva portdes basculantes (mao de obra) un. 5 257,34 332,96 1.664,78
3.7.3 Manutengao preventiva portdes pedestres (méo de obra) un. 3 231,61 299,67 899,00
3.74 Manutengéo corretiva portdes deslizantes (m&o de obra) un. 3 365,73 473,20 1.419,59
3.7.5 Manutengao corretiva portdes basculantes (mé&o de obra) un. 5 334,54 432,84 2.164,21
3.7.6 Manutengéo corretiva portdes pedestres (mao de obra) un. 2 301,09 389,56 779,12
3.8 Limpeza de reservatoérios Unid.
3.8.1 Limpeza de reservatorio até 1000L un. 4 193,01 249,72 998,87
3.8.2 Limpeza de reservatério de 1001L a 8000L un. 6 283,07 366,25 2.197,52
3.8.3 Limpeza de reservatorio de 8001L a 15000L un. 12 339,69 439,50 5.274,04
3.84 Limpeza de reservatorio de 15000L a 30000L un. 4 450,35 582,67 2.330,70
3.85 Limpeza de reservatério de 30000L no Ed. Assis Brasil un. 4 675,52 874,02 3.496,06
3.8.6 Limpeza de reservatério de 75000L no Ed. Assis Brasil un. 4| 1.053,81 1.363,46 5.453,85
3.8.7 Limpeza de reservatério de 115000L no Ed. Assis Brasil un. 2| 1.264,57 1.636,15 3.272,30
3.8.9 Limpeza de reservatério de 126000L no Ed. Assis Brasil un. 2| 1.391,03 1.799,77 3.599,54
3.9 Manutencéao de fechaduras Unid.
3.9.1 Conserto de fechadura simples, tubular ou de porta corta-fogo un. 5 51,47 66,59 332,96
3.9.2 Conserto de fechadura tetra un. 1 64,34 83,24 83,24
3.9.3 Conserto de fechadura de gaveta, armario ou assemelhado un. 2 45,03 58,27 116,53
3.9.4 Abertura de fechadura simples, tubular ou de porta corta-fogo un. 2 57,90 74,92 149,83
3.95 Abertura de fechadura tetra un. 1 64,34 83,24 83,24
3.9.6 Abertura de fechadura de gaveta, armario ou assemelhado un. 1 38,60 49,94 49,94

Substituicdo de fechadura sem necessidade de furagéo nova ou

adaptacéo (com fornecimento de 03 phaygs - quandp necessario), em un. 8 64,34 83,24 665,91

porta de madeira, porta corta-fogo, diviséria, metal, vidro, gaveta,
3.9.7 armario ou assemelhado.

Instalagdo de fechadura, com necessidade de furagéo nova ou

adaptacéo (com fornecimento de 03 chaves, quando necessario) em un. 2 77,20 99,89 199,77
3.9.8 porta de madeira ou diviséria

Instalagdo de fechadura, com necessidade de furagédo nova ou

adaptacao (com fornecimento de 03 chaves, quando necessario) em un. 1 90,07 116,53 116,53
3.99 porta de metal ou vidro

Instalagdo de fechadura, com necessidade de furagédo nova ou

adaptacéo (com fornecimento de 03 chaves, quando necessario) em un. 1 102,94 133,18 133,18
3.9.10 |porta corta-fogo

Instalagdo de fechadura, com necessidade de furagéo nova ou

adaptacéo (com fornecimento de 03 chaves, quando necessario) em un. 1 51,47 66,59 66,59
3.9.11 gaveta, armario ou assemelhado

Copia de chave pelo cilindro, com fornecimento de 03 copias, chave
3.9.12 [simples (yale, chapinha ou tubular) un- % S P LeliEE

Cépia de chave pelo cilindro, com fornecimento de 03 copias, chave un. 1 83,64 108,21 108,21
3.9.13 tetra

Troca de segredo, com fornecimento de 03 cépias, chave simples
3.9.14 (yale, chapinha ou tubular) un. © g = 2oies
3.9.15 |Troca de segredo, com fornecimento de 03 copias, chave tetra un. 1 83,64 108,21 108,21
3.9.16 Extragdo de chave, chave simples (yale, chapinha ou tubular) un. 2 38,60 49,94 99,89
3.9.17 Extragcdo de chave, chave tetra un. 1 51,47 66,59 66,59

Copia convencional de chave, chave simples (yale, chapinha ou i, 50 12,87 16,65 832,39
3.9.18  |tubular)
3.9.19 Cépia convencional de chave, chave tetra un. 3 25,73 33,30 99,89

3.10

Fornecimento, instalagdo, desmontagem e montagem de divisoérias

Anexo G LPU
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Anexo lll do Edital - LPU - Lista de Preg¢os Unitarios com Estimativa

Manutencéao Predial - TRE-RS

ITEM

DESCRIGAO

Fator de reajuste

Escala

* Qtde
Estimada

Preco
unitario

BDI MO
(BDI=29,38%)

BDI MATERIAIS
(BDI=20,7%)

01/03/2023 15:40:08

Total
ESTIMADO

R$

R$

R$

3.10.1

Divisoéria N1 removivel e nova, tipo painel/painel/painel, no
sistema cego corrido. Perfil simples de ago galvanizado pintado,
painel MSO (colmeia), espessura 35 mm.

m2

250

130,8

169,23

42.308,59

3.10.2

Diviséria N1 acustica removivel e nova, tipo painel/painel/painel,
no sistema cego corrido. Perfil simples de ago galvanizado pintado,
painel de 1a de rocha, 1a de vidro ou vermiculita, espessura 35 mm.
Inclusas bandas acusticas em todo o perimetro dos painéis.

m?2

50

317,55

410,86

20.542,95

3.10.3

Diviséria N2 removivel e nova, tipo painel/painel/vidro (liso ou
canelado), no sistema painel cego (até 2,11 m) + vidro (liso ou
canelado) 4 mm nas bandeiras. Perfil simples de aco galvanizado
pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35 mm.

m?

250

161,4

208,83

52.206,47

3.10.4

Diviséria N2 acustica removivel e nova, tipo painel/painel/vidro
(liso ou canelado), no sistema painel cego (até 2,11 m) + vidro (liso
ou canelado) 4 mm nas bandeiras. Perfil simples de aco galvanizado
pintado, painel de la de rocha, 1a de vidro ou vermiculita, espessura 35
mm. Inclusas bandas acusticas em todo o perimetro dos painéis e
vidros.

m?2

30

371,24

480,33

14.409,76

3.10.5

Divisoria N3 removivel e nova, tipo painel/vidro(liso ou
canelado)/painel, no sistema painel cego (até 1,05 m) + vidro (liso
ou canelado) 4 mm (até 2,11 m) + painel cego nas bandeiras. Perfil
simples de aco galvanizado pintado, espessura 35 mm, painel MSO
(colmeia), espessura 35 mm.

100

196,33

254,02

25.401,97

3.10.6

Diviséria N3 acustica removivel e nova, tipo painel/vidro(liso ou
canelado)/painel, no sistema painel cego (até 1,05 m) + vidro (liso
ou canelado) 4 mm (até 2,11 m) + painel cego nas bandeiras. Perfil
simples de aco galvanizado pintado, painel de |a de rocha, 1a de vidro
ou vermiculita, espessura 35 mm. Inclusas bandas acusticas em todo o
perimetro dos painéis e vidros.

m2

40

451,58

584,27

23.370,90

3.10.7

Diviséria N4 removivel e nova, tipo painel/vidro(liso ou
canelado)/vidro (liso ou canelado), no sistema painel cego (até
1,05 m) + vidro liso 4 mm a partir de 1,05 m. Perfil simples de ago
galvanizado pintado, espessura 35 mm, painel MSO (colmeia),
espessura 35 mm.

m?2

250

231,26

299,21

74.803,40

3.10.8

Diviséria removivel e nova, tipo painel/painel/vidro filetado (liso ou
canelado), no sistema painel cego (até 2,11 m) + vidro filetado (liso
ou canelado) 4 mm nas bandeiras. Perfil simples de ago galvanizado
pintado, espessura 35 mm.

m?2

50

156,96

203,08

10.154,06

3.10.9

Diviséria removivel e nova, tipo painel/vidro(liso ou
canelado)/vidro filetado (liso ou filetado) (com frestas), no sistema
painel cego (até 1,05 m) + vidro (liso ou canelado) 4 mm (até 2,11
m) + vidro filetado (liso ou canelado) 4 mm nas bandeiras. Perfil
simples de ago galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura
35 mm.

m?2

50

196,33

254,02

12.700,99

3.10.10

Diviséria removivel e nova, tipo painel/painel/ventilagédo, no
sistema painel cego (até 2,11 m) + ventilagdo nas bandeiras. Perfil
simples de aco galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura
35 mm.

m2

100

130,8

169,23

16.923,44

3.10.11

Diviséria removivel e nova, tipo painel/vidro(liso ou
canelado)/ventilagao, no sistema painel cego (até 1,05 m) + vidro
(liso ou canelado) 4 mm (até 2,11 m) + ventilagdo nas bandeiras.
Perfil simples de aco galvanizado pintado, painel MSO (colmeia),
espessura 35 mm.

m?2

100

231,26

299,21

29.921,36

3.10.12

Porta completa removivel e nova, 820 mm x 2110 mm, folha
unica, cega, de girar, para diviséria modular. Perfil simples de aco
galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35 mm,
A=1,73m2.

un.

20

280,18

362,51

7.250,17

3.10.13

Porta completa removivel e nova, 820 mm x 2110 mm, folha
unica, com visor de vidro liso ou canelado, de girar, para
diviséria modular. Perfil simples de ago galvanizado pintado,
painel MSO (colmeia), espessura 35 mm, A=1,73m?2.

un.

20

322,21

416,89

8.337,77

3.10.14

Porta completa acustica removivel e nova, 820 mm x 2110
mm, folha Unica, cega, de girar, para diviséria modular. Perfil
simples de acgo galvanizado pintado, painel de 14 de rocha, |14 de
vidro ou vermiculita, espessura 35 mm, A=1,73m2. Inclusas
bandas acusticas em todo o perimetro.

un.

686,81

888,62

4.443,11

3.10.15

Porta completa removivel e nova, 900 mm x 2110 mm, folha
Unica, cega, de girar, para diviséria modular. Perfil simples de aco
galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35 mm,
A=1,90m2,

un.

20

308,2

398,76

7.975,23

3.10.16

Porta completa removivel e nova, 900 mm x 2110 mm, folha
unica, com visor de vidro liso ou canelado, de girar, para divisoéria
modular. Perfil simples de aco galvanizado pintado, painel MSO
(colmeia), espessura 35 mm, A=1,90m>2.

un.

20

354,43

458,58

9.171,52

3.10.17

Porta completa acustica removivel e nova, 900 mm x 2110
mm, folha Unica, cega, de girar, para diviséria modular. Perfil
simples de aco galvanizado pintado, painel de 1a de rocha, |1a de
vidro ou vermiculita, espessura 35 mm, A=1,90m?2. Inclusas
bandas acusticas em todo o perimetro.

un.

713,63

923,32

4.616,62
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Anexo lll do Edital - LPU - Lista de Preg¢os Unitarios com Estimativa

Manutencéao Predial - TRE-RS

ITEM

DESCRIGAO

Fator de reajuste

Escala

* Qtde
Estimada

Preco
unitario

BDI MO
(BDI=29,38%)

BDI MATERIAIS
(BDI=20,7%)

01/03/2023 15:40:08

Total
ESTIMADO

R$

R$

R$

3.10.18

Perfis metalicos novos necessarios para remontagem de divisérias
modulares reaproveitadas de 35mm. Em ago galvanizado, dos tipos:
guia (inferior/superior), travessa H, testeiro, leito baguete, batente ou
similar.

500

10,35

5.175,36

3.10.19

Reforgo estrutural com perfis de metalon - divisérias com altura
inferior ao teto: O reforgo devera ser composto por estrutura
prolongada até o teto (tubos de metalon 50x30 mm) a cada dois
modulos (ou no maximo a cada 2,50 metros), pintados na cor das
divisérias, quando a extensao for superior a 3 metros.

25,88

1.293,84

3.10.20

Reforgo estrutural com perfis de metalon — pé-direito superior a
3,50 metros ou comprimento superior a 2,50 metros: O reforco
devera ser composto por estrutura prolongada até o teto (tubos de
metalon 50x30 mm) a cada dois médulos (ou no maximo a cada
2,50 metros), pintados na cor das divisérias. Fornecimento e
instalagao.

25,88

1.293,84

3.10.21

Guiché de informacgao: fornecimento e instalagao.

Tampo: com largura 40 cm, em MDF, no mesmo acabamento e cor
da divisoria, fixado com duas maos francesas. Altura maxima da
face superior do tampo de 1,05 metro. O tampo devera ser
saliente pelo lado externo do atendimento em 10 cm e o restante
pelo lado interno, sendo, nesse lado, fixado com as maos
francesas.

Detalhes de instalagdo dos vidros, conforme elevagéo 21.

10

552,72

715,13

7.151,32

3.10.22

Fechadura externa em ago ou zamac com acabamento cromado.
Maganeta alavanca, abrindo para os dois lados, chave tipo cilindro, em
roseta separada, devendo ser fornecida com 3 cépias da chave.

168,87

218,49

4.369,82

3.10.23

Desmontagem de divisérias: espessura 35 mm. Painéis com
requadro em madeira maciga de alta qualidade; perfis simples de
aco com acabamento em pintura eletrostatica ou duplo de
aluminio anodizado natural. Estdo inclusos no servigo a
desmontagem de divisoérias, portas e guichés com todos os
acessorios existentes. Deverao ser previstos servigos
complementares relacionados com a desmontagem das divisorias,
como, por exemplo, fechamento de furos nos elementos
construtivos, ajustes nas instalagdes elétrica e de logica, entre
outros, com fornecimento de material.

m?2

250

38,82

9.703,80

3.10.24

Remontagem de divisoérias: espessura 35 mm. Painéis com
requadro em madeira maciga de alta qualidade; perfis simples de
agco com acabamento em pintura eletrostatica ou duplo de
aluminio anodizado natural. Sempre que necessario, a
CONTRATADA devera fornecer e instalar baguetes e espuma de
vedagdo, além de outros materiais/acessorios.

250

38,82

9.703,80

3.10.25

Classificagao e estocagem de divisdrias: As portas, os painéis
em boas condigdes, e as grelhas, devem ser separados da
estrutura e entregues em local informado pelo GESTOR/FISCAL.
Os perfis da estrutura, inteiros, devem ser amarrados por
tamanho e entregues em local informado pelo GESTOR/FISCAL.

100

12,94

1.293,84

3.10.26

Substituicao de Vidros: com fornecimento de material, em
divisorias instaladas, de vidros canelados para vidros lisos, ou de
vidros lisos para vidros canelados, mantendo a mesma
composigdo N1, N2, N3 ou N4.

287

371,33

18.566,61

3.11.1

Divisérias de Gesso Drywall

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso
interno, com duas faces simples (ST), estrutura metalica com guias
duplas e isolamento com 1a mineral. fornecimento e instalagao.

100

180,00

232,89

23.289,13

3.11.2

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso
interno, com duas faces RU (RU e RU), estrutura metalica com guias
duplas e isolamento com 13 mineral. fornecimento e instalagao.

250,00

323,46

16.173,01

3.11.3

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso
interno, com duas faces RF (RF e RF), estrutura metdlica com guias
duplas e isolamento com la mineral. fornecimento e instalacao.

245,00

316,99

15.849,55

3.11.4

Esquadria fixa em drywall com vidro laminado incolor, liso, incolor,
duplo, espessura total 6 mm (cada camada e= 3 mm), incluindo perfil
de borracha EPDM, e perfil U em aluminio anodizado branco,
acabamento fosco e silicone incolor — fornecimento e instalagéo

m2

490,00

633,98

3.169,91

3.11.5

Instalacdo de infraestrutura para ponto de elétrica ou légica em
drywall, contemplando a instalagao de caixa de passagem na posicao
definido, o eletroduto corrugado e a caixa de passagem acima do forro,
de forma a permitir a passagem de cabos e instalagéo posterior das
tomadas. (m&o de obra)

25,00

32,35

226,42

3.12.1

Forro Modular

Forro Mineral tipo 1 - Forro mineral modular 625 x 625 x espessura
minima 15mm, com sistema de perfis lay-in, com solugéo
antimicrobiana (bactericida e fungicida), na cor branca. fornecimento e
instalagdo. Georgian da Armstrong

até 20m?

165,24

213,79

10.689,71

a partir de 20m?

10

137,70

178,16

1.781,62
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Anexo lll do Edital - LPU - Lista de Preg¢os Unitarios com Estimativa

Manutencéao Predial - TRE-RS

BDI MO
< (BDI=29,38%)
PESCRIGAO * Qtd. Progo BDI MATERIAIS o
e R
ITEM Escala un. Estimada unitario (BDI=20.7%) ESTIMADO
Fator de reajuste
R$ R$ R$

Forro Mineral tipo 2A - Forro mineral modular 625 x 625 x espessura

minima 15mm, com sistema de perfis lay-in, com solugédo

antimicrobiana (bactericida e fungicida), na cor branca. fornecimento e i 50 Iteifer Zilk st
3.12.2 |instalagdo. Armstrong, modelo Fine Fissured Humiguard Plus até 20m?

a partir de 20m? m? 10 149,10 192,91 1.929,12

Forro Mineral tipo 2B - Forro mineral modular 1250 x 625 x espessura

minima 15mm, com sistema de perfis lay-in, com solugéo

antimicrobiana (bactericida e fungicida), na cor branca. fornecimento e m? 50 178,32 230,72 11.535,88
3.12.3 instalagdo. Armstrong, modelo Fine Fissured Humiguard Plus até 20m?

a partir de 20m? m? 10 148,60 192,26 1.922,65

Forro em PVC liso, em placas de 625 x 625 mm, incluindo acessorios
3.124 para fixagdo — fornecimento e instalacédo i o0 ugel 2l BT

Forro em PVC liso, em placas de 1250 x 625 mm, incluindo acessorios
3.12.5 para fixagdo — fornecimento e instalagéo m* 50 167,00 216,07 10.803,57

Forro Acustico - de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15

mm, borda reta, incluindo acessorios para fixagdo, — fornecimento e m? 50 165,24 213,79 10.689,71
3.12.6 instalagdo, modelo OWA Sonex Brillianto "A".

Forro mineral com acabamento vinilico — forro mineral modular 625

X 625 X espessura de 19mm, com sistema de perfis lay-in, na cor m? 50 362,50 469,02 23.450,86
3.12.7 branca, com acabamento vinilico

3.13 Servigos eventuais

Instalacéo e desinstalagdo de andaime tipo torre (material e mao de

obra), incluindo montagem e desmontagem e transporte, por metro, m*sem 20 80,00 103,51 2.070,15
3.13.1 por semana.
3.13.2 Servigo de remocédo de entulho comum, com uma caixa, até 3 dia un. 5 600,00 776,30 3.881,52
3.13.3  |Concertina tipo painel de 30cm m 20 206,76 267,51 5.350,29
3.13.4 Concertina simples de 30cm m 20 182,51 236,14 4.722,78
3.13.5  |Concertina clipada (dupla) de 30cm m 20 190,78 246,84 4.936,78

Sinalizagéo em placa de acrilico 3mm, 30X15cm, adesiva com texto
3.13.6 em relevo e BRAILE em inox — fornecimento e instalagao
Sinalizagdo em adesivo vinil preto fosco, dimensdes 90X8cm, com
texto em vinil branco fosco, para porta de madeira — fornecimento e un. 5] 27,99 36,21 181,07
3.13.7 instalagéo

Sinalizagcdo em adesivo vinil preto fosco, dimensdes 160X8cm, com
texto em vinil branco fosco, para porta de madeira — fornecimento e un. 5 45,13 58,39 291,96
3.13.8 instalacéo

un. 5 196,62 254,39 1.271,97

3.13.9 Emissado de ART especifico Ui 10 115,80 149,83 1.498,27
Valor de atendimento minimo un. 5 250,00 323,46 1.617,30
3.13.10
Sera paga apenas uma mobilizagao por municipio. Até 50Km de POA,
3.13.11 |ndo havera pagamento de taxa de mobilizagdo. :
3.13.12 |91 até 100km un. 6 514,68 665,91 3.995,48
3.13.13 |101 até 300km un. 4 643,35 832,39 3.329,57
3.13.14 |301 até 500km un. 3 965,03 1.248,59 3.745,77
3.13.15 |Acima de 500km un. 2| 1.158,03 1.498,31 2.996,61
TOTAL GERAL 1.243.577.67

OBSERVAGOES:

1) O licitante devera preencher as colunas de prego unitario de mao de obra sem BDI (as outras células ndo deve ser editadas).

2) As planilhas LPU e BDI possuem vinculo de férmulas entre si e o célculo correto do valor total serd obtido com o preenchimento de ambas.
3) E responsabilidade do licitante preencher corretamente a planilha.

4) E responsabilidade do licitante conferir as formulas utilizadas para os calculos.

Assinado de forma digital

Diego Felipe por Diego Felipe
Freitas:30921263

Freitas:30921263 pados: 2023.03.01 15:58:39

-03'00'
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BDI

ANEXO lil do Edital -
Estimativa de BDI (Mao de Obra)

Planilha de calculo BDI (Bonificagbes e Despesas Indiretas)

06/02/2023 15:22:33

Grupo A — Despesas indiretas
A.1-Administracéo Central (AC) 5,50
A.2-Seguros 0,50
A.3-Garantias 0,40
A.4-Risco de Engenharia/lmprevistos 1,25
Subtotal Grupo A: 7,65
Grupo B - Beneficio
B.1-Lucro Bruto Declarado 8,96
Subtotal Grupo B: 8,96
Grupo C - Impostos
C.1-PIS
C.2-COFINS
C.3-ISS/ISSQN — (Simples Nacional) 8,21
C.4-CPRB -
Subtotal Grupo C: 8,21
Grupo D — Despesas Financeiras
D.1-Despesas Financeiras - 1,25
Subtotal Grupo D: 1,25

Calculo do BDI total:

Fonte: Acérdao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU)

ANEXO Il do Edital -

Estimativa de BDI (materiais relevantes)

Planilha de calculo do BDI (Bonificagcées e Despesas Indiretas)

Grupo A — Despesas indiretas

A.1-Administragao Central (AC) 4,31

A.2-Seguros 0,45

A.3-Garantias 0,35

A.4-Risco de Engenharia/lmprevistos 0,75
Subtotal Grupo A: 5,86

Grupo B - Beneficio

B.1-Lucro Bruto Declarado 6,00
Subtotal Grupo B: 6,00

Grupo C - Impostos

C.1-PIS
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C.2-COFINS ( Simples Nacional) 6,00
Subtotal Grupo C: 6,00

Grupo D — Despesas Financeiras
D.1-Despesas Financeiras - 1,11
Subtotal Grupo D: 1,11
Calculo do BDI total: 20,70

Fonte: Acérdao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU)
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Estimat_Encargos_Sociais

ANEXO Ill DO EDITAL - Estimativa de Encargos Sociais sobre precos de mao de obra

1 . Com Desoneragao Sem Desoneragao
Cédigo Descrigéo Horista (%) [Mensalista (%) [Horista (%) [Mensalista (%)
Grupo A - Encargos Sociais Basicos
A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario-Educagao 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Grupo A: 16,80 16,80 36,80 36,80
Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidéncias de A
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,90 0,00 17,90 0,00
B2 Feriados 4,24 0,00 4,24 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,91 0,70 0,91 0,70
B4 13° Salario 10,82 8,33 10,82 8,33
B5 Licenca paternidade 0,06 0,05 0,06 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,35 0,00 1,35 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,63 6,65 8,63 6,65
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02
Total do Grupo B: 44,77 16,39 44,77 16,39
Grupo C - Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias de A
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,02 3,86 5,02 3,86
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,51 3,47 4,51 3,47
C4 Depésito Rescisdo sem Justa Causa 4,58 3,53 4,58 3,53
C5 Indenizagéo Adicional 0,42 0,33 0,42 0,33
Total do Grupo C: 14,65 11,28 14,65 11,28
Grupo D - Incidéncias e reincidéncias
D1 Reincidéncia do grupo A sobre o grupo B 7,52 2,75 16,48 6,03
Reincidéncia do grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia
D2 do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42 0,32 0,45 0,34
Total do Grupo D: 7,94 3,07 16,93 6,37
Total dos encargos sociais (A+B+C+D): 84,16 47,54 113,15 70,84
Fonte: SINAPI
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