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3.2 Serviços de reparos prediais Unid.
3.2.1 Pintura em estruturas de alvenaria (material e mão de obra) até 50m² m² 500 46,32 59,93 29.966,13 

a partir de 51 m² m² 2500 32,42 41,95 104.881,44 
3.2.2 Pintura em estruturas de madeira (material e mão de obra) até 50m² m² 200 48,89 63,26 12.652,36 

a partir de 51 m² m² 400 43,75 56,60 22.641,07 
3.2.3 Pintura em estruturas metálicas (material e mão de obra) até 50m² m² 400 64,34 83,24 33.295,70 

a partir de 51 m² m² 400 57,90 74,92 29.966,13 

3.2.4 Reparos em reboco (material de mão e obra) até 20m² m² 200 57,90 74,92 14.983,06 

a partir de 21 m² m² 100 40,53 52,44 5.244,07 

3.2.5 Aplicação de impermeabilizante (material e mão de obra) até 20m² m² 100 77,20 99,89 9.988,71 

a partir de 21 m² m² 200 70,77 91,56 18.312,63 

3.2.6 Recomposição de contrapiso (material e mão de obra) até 20m² m² 100 70,77 91,56 9.156,32 

a partir de 21 m² m² 200 49,54 64,09 12.818,84 

3.2.7 Recomposição de piso parquet (material e mão de obra) até 20m² m² 50 120,95 156,49 7.824,49 

a partir de 21 m² m² 80 84,66 109,54 8.763,43 

3.2.8 Reparos em carpete (material e mão de obra) até 20m² m² 50 154,40 199,77 9.988,71 

a partir de 21 m² m² 80 123,52 159,82 12.785,55 

3.2.9 Recomposição ou instalação de piso vinílico (mão de obra) até 20m² m² 40 32,17 41,62 1.664,78 

a partir de 21 m² m² 80 22,52 29,13 2.330,70 

3.2.10 até 20m²
m² 80 45,03 58,27 4.661,40 

a partir de 21 m²
m² 120 31,52 40,79 4.894,47 

3.2.11 Restauração em gesso (material e mão de obra) até 20m² m² 30 133,82 173,14 5.194,13 

a partir de 21 m² m² 60 93,67 121,20 7.271,78 

3.2.12 Troca de telhas (mão de obra) Até 5 un. un. 20 45,03 58,27 1.165,35 

a partir de 6 un. un. 20 31,52 40,79 815,74 

3.2.13 Até 5 un.
un. 10 25,73 33,30 332,96 

a partir de 6 un.
un. 20 19,30 24,97 499,44 

3.2.14 Reparos de marcenaria em portas, janelas e divisórias (mão de obra) - m² 20 193,01 249,72 4.994,35 

3.2.15 Até 5 un.
un. 10 60,47 78,24 782,45 

a partir de 6 un.
un. 20 42,33 54,77 1.095,43 

3.2.16 Reparos de serralheria e solda (mão de obra) m² 10 193,01 249,72 2.497,18 

3.2.17 Vidraçaria – vidro simples (mão de obra) m² 10 145,67 188,47 1.884,74 

3.2.18
un. 5 231,61 299,66 1.498,31 

3.2.19 Vidraçaria – vidro duplo (mão de obra) m² 5 291,34 376,95 1.884,74 

3.2.20 Vidraçaria – aplicação de película (mão de obra) m² 10 25,73 33,30 332,96 

3.2.21 Fechamento temporário de vão (material e mão de obra) m² 20 159,55 206,43 4.128,67 

3.2.22 Instalação ou substituição de mola hidráulica de piso un. 5 257,34 332,96 1.664,78 

3.2.23 Instalação ou substituição de mola hidráulica aérea un. 10 148,50 192,14 1.921,35 

3.2.24 Instalação de piso tátil de borracha/poliéster colado (mão de obra) m² 5 54,76 70,85 354,25 

3.2.25 m² 5 406,25 525,62 2.628,11 

3.2.26 m² 40 14,90 19,28 771,13 

3.2.27 Remoção de piso tátil colado (mão de obra) m² 5 80,27 103,86 519,28 

TOTAL SERVIÇOS REPAROS 399.057,10 

3.3 Fornecimento de materiais para reparos prediais Unid.

3.3.1 Piso vinílico do anexo I m² 50 128,67 155,30 7.765,18 

3.3.2 Piso vinílico do prédio sede m² 70 154,40 186,36 13.045,50 

3.3.3 Azulejo branco 15cm x 15cm un. 50 9,01 10,87 543,56 

3.3.4 Azulejo, conforme especificação do instalado no prédio Sede un. 20 19,99 24,13 482,55 

3.3.5 Azulejo, conforme especificação do instalado no Ed. Assis Brasil un. 20 26,99 32,58 651,53 

3.3.6 Telha de fibrocimento, 6mm espessura, 2440mm x 1100mm un. 10 70,28 84,83 848,27 
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Retirada e reafixação e/ou colocação de azulejos ou pisos cerâmicos 
(mão de obra)

Substituição ou instalação de placas de forro mineral ou PVC (mão de 
obra)

Colocação/reafixação de pedras em calçada, pátios ou garagens (mão 
de obra)

Vidraçaria – vidro fixo de 160cm x 115cm em estrutura de alumínio 
(mão de obra)

Substituição de vidro fixo ou em janela basculante da fachada do Ed. 
Assis Brasil (mão de obra)

Remoção de porcelanato, azulejo ou cerâmica em pisos ou paredes 
(mão de obra)
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3.3.7 Telha de fibrocimento, 6mm espessura, 1830mm x 1100mm un. 10 52,81 63,74 637,37 

3.3.8 Telha de fibrocimento, 8mm espessura, 2440mm x 1100mm un. 10 97,36 117,52 1.175,18 

3.3.9 Telha de fibrocimento, 8mm espessura, 1830mm x 1100mm un. 10 69,31 83,66 836,62 

3.3.10 Telha de fibrocimento, 6mm espessura, cumeira, 1100mm un. 10 51,47 62,12 621,21 

3.3.11 Telha de fibrocimento, 8mm espessura, cumeira, 1100mm un. 10 64,34 77,65 776,52 

3.3.12 Pedra de basalto 400 a 460mm x 400mm a 460mm un. 15 25,73 31,06 465,91 

3.3.13 Pedra de ardósia regular, 400mm x 400mm, cinza un. 5 19,30 23,30 116,48 

3.3.14 Vidro comum liso 4mm m² 10 137,99 166,55 1.665,53 

3.3.15 Vidro comum liso 6mm m² 5 195,40 235,85 1.179,23 

3.3.16 Vidro comum canelado 4mm
m² 10 114,99 138,79 1.387,92 

3.3.17
m² 15 193,01 232,96 3.494,33 

3.3.18 Mola hidráulica de piso
un. 3 1.093,70 1.320,08 3.960,24 

3.3.19 un. 10 143,10 172,72 1.727,20 

3.3.20 un. 5 268,42 323,98 1.619,90 

3.3.21 Piso porcelanato, conforme especificação do instalado no Prédio Sede
m² 20 99,02 119,52 2.390,32 

3.3.22
m² 20 207,35 250,27 5.005,39 

3.3.23
m² 20 149,77 180,77 3.615,42 

3.3.24 Vidro fumê 6mm 
m² 5 275,98 333,11 1.665,53 

3.3.25 Caixa de passagem 4x2 drywall
un. 14 2,78 3,36 46,98 

3.3.26 Eletroduto corrugado 3/4”
m 20 3,20 3,86 77,25 

3.3.27 Eletroduto corrugado 1”
m 10 5,48 6,61 66,14 

3.3.28 Piso tátil de borracha 25x25cm, colorido, E=5mm, p/ cola
m² 5 240,66 290,47 1.452,37 

3.3.29 Piso tátil em poliéster (externo) 25x25cm, colorido, E=5mm, p/ cola
m² 5 341,20 411,83 2.059,13 

TOTAL MATERIAL REPAROS 59.378,76 

3.4 Manutenção Hidrossanitária – Rede de abastecimento de água - 

CANALIZAÇÕES APARENTES

3.4.1 Instalação de canalização aparente até 1” (32mm). até 5m m 3 137,68 178,13 534,40 

a partir de 5m m 18 110,14 142,51 2.565,10 

3.4.2 Instalação de canalização aparente acima de 1” (32mm). até 5m m 1 147,97 191,45 191,45 

a partir de 5m m 5 118,38 153,16 765,80 

3.4.3 Substituição de canalização aparente até 1” (32mm) até 5m m 7 137,68 178,13 1.246,92 

a partir de 5m m 20 110,14 142,51 2.850,11 

3.4.4 Substituição de canalização aparente acima de 1” (32mm) até 5m m 3 144,11 186,46 559,37 

a partir de 5m m 6 115,29 149,16 894,99 

CANALIZAÇÕES EMBUTIDAS

3.4.5 Instalação de canalização embutida até 1” (32mm). até 5m m 1 225,17 291,34 291,34 

a partir de 5m m 5 180,14 233,07 1.165,35 

3.4.6 Instalação de canalização embutida acima de 1” (32mm). até 5m m 1 241,90 312,98 312,98 

Película prata-prata, reflexão mínima 55%, energia solar rejeitada min 
79%.

Mola hidráulica aérea, para portas até 850mm e peso de até 50kg, com 
corpo em alumínio e braço em aço, sem braço de parada

Mola hidráulica aérea, para portas até 1.100mm e peso de até 85kg, 
com corpo em alumínio e braço em aço, sem braço de parada

Piso porcelanato, conforme especificação do instalado no térreo do Ed. 
Assis Brasil

Piso porcelanato, conforme especificação do instalado nos pavimentos 
tipo do Ed. Assis Brasil
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a partir de 5m m 5 193,52 250,38 1.251,92 

3.4.7 Substituição de canalização embutida até 1” (32mm) até 5m m 3 241,90 312,98 938,94 

a partir de 5m m 5 210,45 272,29 1.361,46 

3.4.8 Substituição de canalização embutida acima de 1” (32mm) até 5m m 2 249,62 322,97 645,94 

a partir de 5m m 5 199,70 258,37 1.291,87 

CONEXÕES APARENTES

3.4.9 Instalação conexão aparente em canalização até 1” (32mm). pç 5 147,97 191,45 957,25 

3.4.10 Instalação conexão aparente em canalização acima de 1” (32mm).
pç 5 160,84 208,10 1.040,49 

3.4.11 Substituição de conexão aparente em canalização até 1” (32mm).
pç 3 147,97 191,45 574,35 

3.4.12 Substituição de conexão aparente em canalização acima de 1” (32mm).
pç 2 160,84 208,10 416,20 

CONEXÕES EMBUTIDAS

3.4.13 Instalação conexão embutida em canalização até 1” (32mm). pç 4 160,84 208,10 832,39 

3.4.14 Instalação conexão embutida em canalização acima de 1” (32mm).
pç 4 173,70 224,75 898,98 

3.4.15 Substituição de conexão embutida em canalização até 1” (32mm).
pç 4 160,84 208,10 832,39 

3.4.16
pç 4 177,56 229,74 918,96 

REGISTROS APARENTES

3.4.17 Instalação de registro aparente de diâmetro até 1” (32mm) pç 2 218,74 283,01 566,03 

3.4.18 Instalação de registro aparente de diâmetro superior a 1” (32mm) pç 1 244,47 316,31 316,31 

3.4.19 Substituição de registro aparente de diâmetro até 1” (32mm) pç 2 218,74 283,01 566,03 

3.4.20 Substituição de registro aparente de diâmetro superior a 1” (32mm) pç 2 244,47 316,31 632,62 

3.4.21 Conserto de registro aparente de diâmetro até 1” (32mm) pç 2 236,75 306,32 612,64 

3.4.22 Conserto de registro aparente de diâmetro superior a 1” (32mm) pç 2 254,77 329,63 659,25 

REGISTROS EMBUTIDOS

3.4.23 Instalação de registro embutido de diâmetro até 1” (32mm) pç 2 257,34 332,96 665,91 

3.4.24 Instalação de registro embutido de diâmetro superior a 1” (32mm) pç 1 283,07 366,25 366,25 

3.4.25 Substituição de registro embutido de diâmetro até 1” (32mm) pç 2 321,68 416,20 832,39 

3.4.26 Substituição de registro embutido de diâmetro superior a 1” (32mm) pç 1 347,41 449,49 449,49 

3.4.27 Conserto de registro embutido de diâmetro até 1” (32mm) pç 2 295,94 382,90 765,80 

3.4.28 Conserto de registro embutido de diâmetro superior a 1” (32mm) pç 1 315,24 407,87 407,87 

VÁLVULAS DE DESCARGA
3.4.29 Instalação de válvula de descarga pç 2 360,28 466,14 932,28 

3.4.30 Substituição de válvula de descarga pç 3 411,74 532,73 1.598,19 

3.4.31 Conserto de válvula de descarga pç 4 321,68 416,20 1.664,78 

CAIXAS DE DESCARGA

3.4.32 Instalação caixa de descarga pç 1 257,34 332,96 332,96 

3.4.33 Substituição caixa de descarga pç 1 218,74 283,01 283,01 

3.4.34 Conserto caixa de descarga pç 3 205,87 266,37 799,10 

TORNEIRAS-BÓIA

3.4.35 Instalação de torneira boia pç 1 154,40 199,77 199,77 

3.4.36 Substituição de torneira boia pç 1 167,27 216,42 216,42 

3.4.37 Conserto de torneira boia pç 2 180,14 233,07 466,14 

TORNEIRAS E CHUVEIROS

3.4.38 Instalação de torneira ou chuveiro pç 1 270,21 349,60 349,60 

3.4.39 Substituição de torneira ou chuveiro pç 3 270,21 349,60 1.048,81 

3.4.40 Conserto de torneira ou chuveiro pç 3 238,04 307,99 923,96 

TOTAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIA ABASTECIMENTO 38.994,59 

3.5 Manutenção hidrossanitária – Rede de esgoto cloacal e pluvial - 

CANALIZAÇÕES APARENTES

3.5.1 Instalação de canalização aparente de esgoto até 5m m 1 193,01 249,72 249,72 

a partir de 5m m 5 154,40 199,77 998,87 

3.5.2 Substituição de canalização aparente de esgoto até 5m m 2 231,61 299,66 599,32 

Substituição de conexão embutida em canalização acima de 1” 
(32mm).
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a partir de 5m m 5 185,28 239,73 1.198,65 

3.5.3 Desentupimento de canalização aparente de esgoto até 5m
m 4 360,28 466,14 1.864,56 

a partir de 5m
m 15 288,22 372,91 5.593,68 

CANALIZAÇÕES EMBUTIDAS

3.5.4 Instalação de canalização embutida de esgoto até 5m m 1 231,61 299,66 299,66 

a partir de 5m m 5 185,28 239,73 1.198,65 

3.5.5 Substituição de canalização embutida de esgoto até 5m m 1 244,47 316,31 316,31 

a partir de 5m m 5 195,58 253,05 1.265,24 

3.5.6 Desentupimento de canalização embutida de esgoto até 5m
m 1 386,01 499,44 499,44 

a partir de 5m
m 150 308,81 399,55 59.932,25 

CONEXÕES APARENTES

3.5.7 Instalação de conexão aparente de esgoto pç. 1 128,67 166,48 166,48 

3.5.8 Substituição de conexão aparente de esgoto pç. 1 154,40 199,77 199,77 

CONEXÕES EMBUTIDAS

3.5.9 Instalação de conexão embutidas de esgoto pç. 1 167,27 216,42 216,42 

3.5.10 Substituição de conexão embutidas de esgoto pç. 2 193,01 249,72 499,44 

RALO, CAIXA SIFONADA e CAIXA DE INSPEÇÃO

3.5.11 Instalação de ralo, caixa sifonada ou caixa de inspeção pç 1 257,34 332,96 332,96 

3.5.12 Substituição de ralo, caixa sifonada ou caixa de inspeção pç 2 231,61 299,66 599,32 

3.5.13 Desentupimento de ralo, caixa sifonada ou caixa de inspeção pç 4 360,28 466,14 1.864,56 

CAIXA DE GORDURA

3.5.14 Instalação de caixa de gordura pç 1 334,54 432,84 432,84 

3.5.15 Substituição de caixa de gordura pç 1 321,68 416,20 416,20 

3.5.16 Desentupimento de caixa de gordura pç 2 347,41 449,49 898,98 

EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

3.5.17 Instalação de aparelhos sanitários pç 1 270,21 349,60 349,60 

3.5.18 Substituição de aparelhos sanitários pç 2 295,94 382,90 765,80 

3.5.19 Desentupimento de aparelhos sanitários pç 5 360,28 466,14 2.330,70 

TOTAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIA ESGOTO 83.089,41 

3.6 Fornecimento de materiais para manutenção hidrossanitária Unid.

3.6.1 Cano água fria PVC 1/2” ou 20mm m 32 3,43 4,14 132,53 

3.6.2 Cano água fria PVC 3/4” ou 25mm m 30 4,29 5,18 155,30 

3.6.3 Cano água fria PVC 1” ou 32mm m 20 11,96 14,44 288,71 

3.6.4 Cano água fria PVC 1 e 1/2” ou 40mm m 28 15,01 18,12 507,32 

3.6.5 Cano esgoto PVC 1 e 1/2” ou 40mm m 15 6,43 7,77 116,48 

3.6.6 Cano esgoto PVC 2” ou 50mm m 12 10,13 12,23 146,72 

3.6.7 Cano esgoto PVC 3” ou 75mm m 5 14,63 17,66 88,29 

3.6.8 Cano esgoto PVC 4” ou 100mm m 10 16,73 20,19 201,89 

3.6.9 Conexão água fria PVC 1/2” ou 20mm un. 4 5,15 6,21 24,85 

3.6.10 Conexão água fria PVC 3/4” ou 25mm un. 4 7,72 9,32 37,27 

3.6.11 Conexão água fria PVC 1” ou 32mm un. 4 9,75 11,77 47,07 

3.6.12 Conexão água fria PVC 1 e 1/2” ou 40mm un. 4 10,29 12,42 49,70 

3.6.13 Conexão esgoto PVC 1 e 1/2” ou 40mm un. 4 6,43 7,77 31,06 

3.6.14 Conexão esgoto PVC 2” ou 50mm un. 4 8,55 10,32 41,28 

3.6.15 Conexão esgoto PVC 3” ou 75mm un. 4 10,68 12,89 51,56 

3.6.16 Conexão esgoto PVC 4” ou 100mm un. 4 12,87 15,53 62,12 

3.6.17 Válvula de esfera alavanca metálica 1/2” ou 20mm un. 2 70,77 85,42 170,83 

3.6.18 Válvula de esfera alavanca metálica 3/4” ou 25mm un. 2 83,64 100,95 201,89 

3.6.19 Válvula de esfera alavanca metálica 1 e 1/2” ou 40mm un. 1 154,40 186,36 186,36 

3.6.20 Base para válvula de descarga 1 e 1/2” ou 40mm un. 2 154,40 186,36 372,73 

3.6.21 Acabamento para válvula de descarga dupla un. 4 141,54 170,83 683,34 

3.6.22 Kit completo para caixa acoplada simples un. 2 193,01 232,96 465,91 

3.6.23 Válvula de pressão metálica para mictório 1/2” un. 1 283,07 341,67 341,67 

3.6.24 Assento sanitário em poliéster maciço convencional/oval un. 4 263,77 318,37 1.273,49 
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3.6.25
un. 2 257,34 310,61 621,21 

3.6.26 Tubo extensivo sanfonado 38-50mm un. 4 32,17 38,83 155,30 

3.6.27 Vaso sanitário branco convencional un. 1 180,14 217,42 217,42 

3.6.28 Reparo para torneira metálica de balcão para lavatório de pressão un. 4 102,94 124,24 496,97 

3.6.29 Reparo para válvula de descarga 1 e 1/2” ou 40mm un. 2 77,20 93,18 186,36 

TOTAL MATERIAIS DE MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIA 7.355,67 

3.7 Manutenção de portões motorizados Unid.

3.7.1 Manutenção preventiva portões deslizantes (mão de obra) un. 4 281,33 364,00 1.455,98 

3.7.2 Manutenção preventiva portões basculantes (mão de obra) un. 5 257,34 332,96 1.664,78 

3.7.3 Manutenção preventiva portões pedestres (mão de obra) un. 3 231,61 299,67 899,00 

3.7.4 Manutenção corretiva portões deslizantes (mão de obra) un. 3 365,73 473,20 1.419,59 

3.7.5 Manutenção corretiva portões basculantes (mão de obra) un. 5 334,54 432,84 2.164,21 

3.7.6 Manutenção corretiva portões pedestres (mão de obra) un. 2 301,09 389,56 779,12 

TOTAL SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PORTÕES MOTORIZADOS 8.382,69 

3.8 Limpeza de reservatórios Unid.

3.8.1 Limpeza de reservatório até 1000L un. 4 193,01 249,72 998,87 

3.8.2 Limpeza de reservatório de 1001L a 8000L un. 6 283,07 366,25 2.197,52 

3.8.3 Limpeza de reservatório de 8001L a 15000L un. 12 339,69 439,50 5.274,04 

3.8.4 Limpeza de reservatório de 15000L a 30000L un. 4 450,35 582,67 2.330,70 

3.8.5 Limpeza de reservatório de 30000L no Ed. Assis Brasil un. 4 675,52 874,02 3.496,06 

3.8.6 Limpeza de reservatório de 75000L no Ed. Assis Brasil un. 4 1.053,81 1.363,46 5.453,85 

3.8.7 Limpeza de reservatório de 115000L no Ed. Assis Brasil un. 2 1.264,57 1.636,15 3.272,30 

3.8.9 Limpeza de reservatório de 126000L no Ed. Assis Brasil un. 2 1.391,03 1.799,77 3.599,54 

TOTAL SERVIÇOS LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS 26.622,88 

3.9 Manutenção de fechaduras Unid.

3.9.1 Conserto de fechadura simples, tubular ou de porta corta-fogo un. 5 51,47 66,59 332,96 

3.9.2 Conserto de fechadura tetra un. 1 64,34 83,24 83,24 

3.9.3 Conserto de fechadura de gaveta, armário ou assemelhado un. 2 45,03 58,27 116,53 

3.9.4 Abertura de fechadura simples, tubular ou de porta corta-fogo un. 2 57,90 74,92 149,83 

3.9.5 Abertura de fechadura tetra un. 1 64,34 83,24 83,24 

3.9.6 Abertura de fechadura de gaveta, armário ou assemelhado un. 1 38,60 49,94 49,94 

3.9.7

un. 8 64,34 83,24 665,91 

3.9.8
un. 2 77,20 99,89 199,77 

3.9.9
un. 1 90,07 116,53 116,53 

3.9.10
un. 1 102,94 133,18 133,18 

3.9.11
un. 1 51,47 66,59 66,59 

3.9.12
un. 2 57,90 74,92 149,83 

3.9.13
un. 1 83,64 108,21 108,21 

3.9.14
un. 4 57,90 74,92 299,66 

3.9.15 Troca de segredo, com fornecimento de 03 cópias, chave tetra un. 1 83,64 108,21 108,21 

3.9.16 Extração de chave, chave simples (yale, chapinha ou tubular) un. 2 38,60 49,94 99,89 

3.9.17 Extração de chave, chave tetra un. 1 51,47 66,59 66,59 

3.9.18
un. 50 12,87 16,65 832,39 

3.9.19 Cópia convencional de chave, chave tetra un. 3 25,73 33,30 99,89 

TOTAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS 3.762,41 

3.10 Fornecimento, instalação, desmontagem e montagem de divisórias Unid.

Torneira metálica de balcão para lavatório de pressão com 
acabamento cromado

Substituição de fechadura sem necessidade de furação nova ou 
adaptação (com fornecimento de 03 chaves – quando necessário), em 
porta de madeira, porta corta-fogo, divisória, metal, vidro, gaveta, 
armário ou assemelhado.

Instalação de fechadura, com necessidade de furação nova ou 
adaptação (com fornecimento de 03 chaves, quando necessário) em 
porta de madeira ou divisória

Instalação de fechadura, com necessidade de furação nova ou 
adaptação (com fornecimento de 03 chaves, quando necessário) em 
porta de metal ou vidro

Instalação de fechadura, com necessidade de furação nova ou 
adaptação (com fornecimento de 03 chaves, quando necessário) em 
porta corta-fogo

Instalação de fechadura, com necessidade de furação nova ou 
adaptação (com fornecimento de 03 chaves, quando necessário) em 
gaveta, armário ou assemelhado

Cópia de chave pelo cilindro, com fornecimento de 03 cópias, chave 
simples (yale, chapinha ou tubular)

Cópia de chave pelo cilindro, com fornecimento de 03 cópias, chave 
tetra

Troca de segredo, com fornecimento de 03 cópias, chave simples 
(yale, chapinha ou tubular)

Cópia convencional de chave, chave simples (yale, chapinha ou 
tubular)
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ITEM

DESCRIÇÃO

Escala un.

Fator de reajuste

R$ R$ R$ 

Anexo III do Edital - LPU - Lista de Preços Unitários com Estimativa
Manutenção Predial  - TRE-RS

* Qtde
Estimada

Preço 
unitário 

BDI MO 
(BDI=29,38%) 

Total
ESTIMADOBDI MATERIAIS 

(BDI=20,7%) 

3.10.1 m² 250 130,8 169,23 42.308,59 

m² 50 317,55 410,86 20.542,95 

m² 250 161,4 208,83 52.206,47 

m² 30 371,24 480,33 14.409,76 

m² 100 196,33 254,02 25.401,97 

m² 40 451,58 584,27 23.370,90 

m² 250 231,26 299,21 74.803,40 

m² 50 156,96 203,08 10.154,06 

m² 50 196,33 254,02 12.700,99 

m² 100 130,8 169,23 16.923,44 

m² 100 231,26 299,21 29.921,36 

un. 20 280,18 362,51 7.250,17 

un. 20 322,21 416,89 8.337,77 

un. 5 686,81 888,62 4.443,11 

un. 20 308,2 398,76 7.975,23 

un. 20 354,43 458,58 9.171,52 

un. 5 713,63 923,32 4.616,62 

Divisória N1 removível e nova, tipo painel/painel/painel, no 
sistema cego corrido. Perfil simples de aço galvanizado pintado, 
painel MSO (colmeia), espessura 35 mm.

3.10.2

Divisória N1 acústica removível e nova, tipo painel/painel/painel, 
no sistema cego corrido. Perfil simples de aço galvanizado pintado, 
painel de lã de rocha, lã de vidro ou vermiculita, espessura 35 mm. 
Inclusas bandas acústicas em todo o perímetro dos painéis.

3.10.3

Divisória N2 removível e nova, tipo painel/painel/vidro (liso ou 
canelado), no sistema painel cego (até 2,11 m) + vidro (liso ou 
canelado) 4 mm nas bandeiras. Perfil simples de aço galvanizado 
pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35 mm.

3.10.4

Divisória N2 acústica removível e nova, tipo painel/painel/vidro 
(liso ou canelado), no sistema painel cego (até 2,11 m) + vidro (liso 
ou canelado) 4 mm nas bandeiras. Perfil simples de aço galvanizado 
pintado, painel de lã de rocha, lã de vidro ou vermiculita, espessura 35 
mm. Inclusas bandas acústicas em todo o perímetro dos painéis e 
vidros.

3.10.5

Divisória N3 removível e nova, tipo painel/vidro(liso ou 
canelado)/painel, no sistema painel cego (até 1,05 m) + vidro (liso 
ou canelado) 4 mm (até 2,11 m) + painel cego nas bandeiras. Perfil 
simples de aço galvanizado pintado, espessura 35 mm, painel MSO 
(colmeia), espessura 35 mm.

3.10.6

Divisória N3 acústica removível e nova, tipo painel/vidro(liso ou 
canelado)/painel, no sistema painel cego (até 1,05 m) + vidro (liso 
ou canelado) 4 mm (até 2,11 m) + painel cego nas bandeiras. Perfil 
simples de aço galvanizado pintado, painel de lã de rocha, lã de vidro 
ou vermiculita, espessura 35 mm. Inclusas bandas acústicas em todo o 
perímetro dos painéis e vidros.

3.10.7

Divisória N4 removível e nova, tipo painel/vidro(liso ou 
canelado)/vidro (liso ou canelado), no sistema painel cego (até 
1,05 m) + vidro liso 4 mm a partir de 1,05 m. Perfil simples de aço 
galvanizado pintado, espessura 35 mm, painel MSO (colmeia), 
espessura 35 mm.

3.10.8

Divisória removível e nova, tipo painel/painel/vidro filetado (liso ou 
canelado), no sistema painel cego (até 2,11 m) + vidro filetado (liso 
ou canelado) 4 mm nas bandeiras. Perfil simples de aço galvanizado 
pintado, espessura 35 mm.

3.10.9

Divisória removível e nova, tipo painel/vidro(liso ou 
canelado)/vidro filetado (liso ou filetado) (com frestas), no sistema 
painel cego (até 1,05 m) + vidro (liso ou canelado) 4 mm (até 2,11 
m) + vidro filetado (liso ou canelado) 4 mm nas bandeiras. Perfil 
simples de aço galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura 
35 mm.

3.10.10

Divisória removível e nova, tipo painel/painel/ventilação, no 
sistema painel cego (até 2,11 m) + ventilação nas bandeiras. Perfil 
simples de aço galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura 
35 mm.

3.10.11

Divisória removível e nova, tipo painel/vidro(liso ou 
canelado)/ventilação, no sistema painel cego (até 1,05 m) + vidro 
(liso ou canelado) 4 mm (até 2,11 m) + ventilação nas bandeiras. 
Perfil simples de aço galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), 
espessura 35 mm.

3.10.12

Porta completa removível e nova, 820 mm x 2110 mm, folha 
única, cega, de girar, para divisória modular. Perfil simples de aço 
galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35 mm, 
A=1,73m².

3.10.13

Porta completa removível e nova, 820 mm x 2110 mm, folha 
única, com visor de vidro liso ou canelado, de girar, para 
divisória modular. Perfil simples de aço galvanizado pintado, 
painel MSO (colmeia), espessura 35 mm,  A=1,73m².

3.10.14

Porta completa acústica removível e nova, 820 mm x 2110 
mm, folha única, cega, de girar, para divisória modular. Perfil 
simples de aço galvanizado pintado, painel de lã de rocha, lã de 
vidro ou vermiculita, espessura 35 mm,  A=1,73m². Inclusas 
bandas acústicas em todo o perímetro.

3.10.15

Porta completa removível e nova, 900 mm x 2110 mm, folha 
única, cega, de girar, para divisória modular. Perfil simples de aço 
galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35 mm, 
A=1,90m².

3.10.16

Porta completa removível e nova, 900 mm x 2110 mm, folha 
única, com visor de vidro liso ou canelado, de girar, para divisória 
modular. Perfil simples de aço galvanizado pintado, painel MSO 
(colmeia), espessura 35 mm, A=1,90m².

3.10.17

Porta completa acústica removível e nova, 900 mm x 2110 
mm, folha única, cega, de girar, para divisória modular. Perfil 
simples de aço galvanizado pintado, painel de lã de rocha, lã de 
vidro ou vermiculita, espessura 35 mm, A=1,90m². Inclusas 
bandas acústicas em todo o perímetro.
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Anexo III do Edital - LPU - Lista de Preços Unitários com Estimativa
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* Qtde
Estimada

Preço 
unitário 

BDI MO 
(BDI=29,38%) 

Total
ESTIMADOBDI MATERIAIS 

(BDI=20,7%) 

m 500 8 10,35 5.175,36 

m 50 20 25,88 1.293,84 

m 50 20 25,88 1.293,84 

un. 10 552,72 715,13 7.151,32 

un. 20 168,87 218,49 4.369,82 

m² 250 30 38,82 9.703,80 

m² 250 30 38,82 9.703,80 

m² 100 10 12,94 1.293,84 

m² 50 287 371,33 18.566,61 

TOTAL SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS 423.090,55 

3.11 Divisórias de Gesso Drywall

3.11.1
m² 100 180,00 232,89 23.289,13 

3.11.2
m² 50 250,00 323,46 16.173,01 

3.11.3
m² 50 245,00 316,99 15.849,55 

3.11.4

m² 5 490,00 633,98 3.169,91 

3.11.5

un. 7 25,00 32,35 226,42 

TOTAL SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS 58.708,02 

3.12 Forro Modular

3.12.1 até 20m²

m² 50 165,24 213,79 10.689,71 

a partir de 20m² m² 10 137,70 178,16 1.781,62 

3.10.18

Perfis metálicos novos necessários para remontagem de divisórias 
modulares reaproveitadas de 35mm. Em aço galvanizado, dos tipos: 
guia (inferior/superior), travessa H, testeiro, leito baguete, batente ou 
similar.

3.10.19

Reforço estrutural com perfis de metalon - divisórias com altura 
inferior ao teto: O reforço deverá ser composto por estrutura 
prolongada até o teto (tubos de metalon 50x30 mm) a cada dois 
módulos (ou no máximo a cada 2,50 metros), pintados na cor das 
divisórias, quando a extensão for superior a 3 metros. 

3.10.20

Reforço estrutural com perfis de metalon – pé-direito superior a 
3,50 metros ou comprimento superior a 2,50 metros: O reforço 
deverá ser composto por estrutura prolongada até o teto (tubos de 
metalon 50x30 mm) a cada dois módulos (ou no máximo a cada 
2,50 metros), pintados na cor das divisórias. Fornecimento e 
instalação.

3.10.21

Guichê de informação: fornecimento e instalação. 
Tampo: com largura 40 cm, em MDF, no mesmo acabamento e cor 
da divisória, fixado com duas mãos francesas. Altura máxima da 
face superior do tampo de 1,05 metro. O tampo deverá ser 
saliente pelo lado externo do atendimento em 10 cm e o restante 
pelo lado interno, sendo, nesse lado, fixado com as mãos 
francesas.
Detalhes de instalação dos vidros, conforme elevação 21.

3.10.22
Fechadura externa em aço ou zamac com acabamento cromado. 
Maçaneta alavanca, abrindo para os dois lados, chave tipo cilindro, em 
roseta separada, devendo ser fornecida com 3 cópias da chave.

3.10.23

Desmontagem de divisórias: espessura 35 mm. Painéis com 
requadro em madeira maciça de alta qualidade; perfis simples de 
aço com acabamento em pintura eletrostática ou duplo de 
alumínio anodizado natural. Estão inclusos no serviço a 
desmontagem de divisórias, portas e guichês com todos os 
acessórios existentes. Deverão ser previstos serviços 
complementares relacionados com a desmontagem das divisórias, 
como, por exemplo, fechamento de furos nos elementos 
construtivos, ajustes nas instalações elétrica e de lógica, entre 
outros, com fornecimento de material.

3.10.24

Remontagem de divisórias: espessura 35 mm. Painéis com 
requadro em madeira maciça de alta qualidade; perfis simples de 
aço com acabamento em pintura eletrostática ou duplo de 
alumínio anodizado natural.  Sempre que necessário, a 
CONTRATADA deverá fornecer e instalar baguetes e espuma de 
vedação, além de outros materiais/acessórios.

3.10.25

Classificação e estocagem de divisórias: As portas, os painéis 
em boas condições, e as grelhas, devem ser separados da 
estrutura e entregues em local informado pelo GESTOR/FISCAL. 
Os perfis da estrutura, inteiros, devem ser amarrados por 
tamanho e entregues em local informado pelo GESTOR/FISCAL.

3.10.26

Substituição de Vidros: com fornecimento de material, em 
divisórias instaladas, de vidros canelados para vidros lisos, ou de 
vidros lisos para vidros canelados, mantendo a mesma 
composição N1, N2, N3 ou N4.

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso 
interno, com duas faces simples (ST), estrutura metálica com guias 
duplas e  isolamento com lã mineral. fornecimento e instalação. 

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso 
interno, com duas faces RU (RU e RU), estrutura metálica com guias 
duplas e  isolamento com lã mineral. fornecimento e instalação. 

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso 
interno, com duas faces RF (RF e RF), estrutura metálica com guias 
duplas e  isolamento com lã mineral. fornecimento e instalação. 

Esquadria fixa em drywall com vidro laminado incolor, liso, incolor, 
duplo, espessura total 6 mm (cada camada e= 3 mm), incluindo perfil 
de borracha EPDM, e perfil U em alumínio anodizado branco, 
acabamento fosco e silicone incolor – fornecimento e instalação

Instalação de infraestrutura para ponto de elétrica ou lógica em 
drywall, contemplando a instalação de caixa de passagem na posição 
definido, o eletroduto corrugado e a caixa de passagem acima do forro, 
de forma a permitir a passagem de cabos e instalação posterior das 
tomadas. (mão de obra)

Forro Mineral tipo 1 - Forro mineral modular 625 x 625 x espessura 
mínima 15mm, com sistema de perfis lay-in, com solução 
antimicrobiana (bactericida e fungicida),  na cor branca. fornecimento e 
instalação. Georgian da Armstrong
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BDI MO 
(BDI=29,38%) 

Total
ESTIMADOBDI MATERIAIS 

(BDI=20,7%) 

3.12.2 até 20m²

m² 50 178,92 231,49 11.574,70 

a partir de 20m² m² 10 149,10 192,91 1.929,12 

3.12.3 até 20m²

m² 50 178,32 230,72 11.535,88 

a partir de 20m² m² 10 148,60 192,26 1.922,65 

3.12.4 m² 50 168,00 217,37 10.868,26 

3.12.5 m² 50 167,00 216,07 10.803,57 

3.12.6
m² 50 165,24 213,79 10.689,71 

3.12.7
m² 50 362,50 469,02 23.450,86 

TOTAL SERVIÇOS DE FORRO MODULAR 95.246,08 

3.13 Serviços eventuais

3.13.1
m*sem 20 80,00 103,51 2.070,15 

3.13.2 Serviço de remoção de entulho comum, com uma caixa, até 3 dia un. 5 600,00 776,30 3.881,52 

3.13.3 Concertina tipo painel de 30cm m 20 206,76 267,51 5.350,29 

3.13.4 Concertina simples de 30cm m 20 182,51 236,14 4.722,78 

3.13.5 Concertina clipada (dupla) de 30cm m 20 190,78 246,84 4.936,78 

3.13.6 un. 5 196,62 254,39 1.271,97 

3.13.7
un. 5 27,99 36,21 181,07 

3.13.8
un. 5 45,13 58,39 291,96 

3.13.9 Emissão de ART específico un. 10 115,80 149,83 1.498,27 

3.13.10
Valor de atendimento mínimo un. 5 250,00 323,46 1.617,30 

3.13.11 - 

3.13.12 51 até 100km un. 6 514,68 665,91 3.995,48 

3.13.13 101 até 300km un. 4 643,35 832,39 3.329,57 

3.13.14 301 até 500km un. 3 965,03 1.248,59 3.745,77 

3.13.15 Acima de 500km un. 2 1.158,03 1.498,31 2.996,61 

TOTAL SERVIÇOS EVENTUAIS 39.889,51 

TOTAL GERAL 1.243.577,67 
OBSERVAÇÕES:

1) O licitante deverá preencher as colunas de preço unitário de mão de obra sem BDI (as outras células não deve ser editadas).

2) As planilhas LPU e BDI possuem vínculo de fórmulas entre si e o cálculo correto do valor total será obtido com o preenchimento de ambas.

3) É responsabilidade do licitante preencher corretamente a planilha.

4) É responsabilidade do licitante conferir as fórmulas utilizadas para os cálculos.

Forro Mineral tipo 2A - Forro mineral modular 625 x 625 x espessura 
mínima 15mm, com sistema de perfis lay-in, com solução 
antimicrobiana (bactericida e fungicida),  na cor branca. fornecimento e 
instalação. Armstrong, modelo Fine Fissured Humiguard Plus

Forro Mineral tipo 2B - Forro mineral modular 1250 x 625 x espessura 
mínima 15mm, com sistema de perfis lay-in, com solução 
antimicrobiana (bactericida e fungicida),  na cor branca. fornecimento e 
instalação. Armstrong, modelo Fine Fissured Humiguard Plus

Forro em PVC liso, em placas de 625 x 625 mm, incluindo acessórios 
para fixação – fornecimento e instalação

Forro em PVC liso, em placas de 1250 x 625 mm, incluindo acessórios 
para fixação – fornecimento e instalação

Forro Acústico - de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15 
mm, borda reta, incluindo acessórios para fixação,  – fornecimento e 
instalação, modelo OWA Sonex Brillianto "A".

Forro mineral com acabamento vinílico – forro mineral modular 625 
X 625 X espessura de 19mm, com sistema de perfis lay-in, na cor 
branca, com acabamento vinílico

Instalação e desinstalação de andaime tipo torre (material e mão de 
obra), incluindo montagem e desmontagem e transporte, por metro, 
por semana.

Sinalização em placa de acrílico 3mm, 30X15cm, adesiva com texto 
em relevo e BRAILE em inox – fornecimento e instalação

Sinalização em adesivo vinil preto fosco, dimensões 90X8cm, com 
texto em vinil branco fosco, para porta de madeira – fornecimento e 
instalação

Sinalização em adesivo vinil preto fosco, dimensões 160X8cm, com 
texto em vinil branco fosco, para porta de madeira – fornecimento e 
instalação

Será paga apenas uma mobilização por município. Até 50Km de POA, 
não haverá pagamento de taxa de mobilização.
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Grupo A – Despesas indiretas

A.1-Administração Central (AC) 5,50

A.2-Seguros 0,50

A.3-Garantias 0,40

A.4-Risco de Engenharia/Imprevistos 1,25

Subtotal Grupo A: 7,65

Grupo B – Benefício

B.1-Lucro Bruto Declarado 8,96

Subtotal Grupo B: 8,96

Grupo C – Impostos

C.1-PIS

C.2-COFINS

C.3-ISS/ISSQN – (Simples Nacional) 8,21

C.4-CPRB -                               

Subtotal Grupo C: 8,21

Grupo D – Despesas Financeiras
D.1-Despesas Financeiras -                1,25

Subtotal Grupo D: 1,25

Cálculo do BDI total: 29,38

Fonte: Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU)

Grupo A – Despesas indiretas

A.1-Administração Central (AC) 4,31

A.2-Seguros 0,45

A.3-Garantias 0,35

A.4-Risco de Engenharia/Imprevistos 0,75

Subtotal Grupo A: 5,86

Grupo B – Benefício

B.1-Lucro Bruto Declarado 6,00

Subtotal Grupo B: 6,00

Grupo C – Impostos

C.1-PIS

ANEXO III do Edital - 
Estimativa de BDI (Mão de Obra)
Planilha de cálculo BDI  (Bonificações e Despesas Indiretas)

ANEXO II do Edital - 
Estimativa de BDI (materiais relevantes)
Planilha de cálculo do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
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C.2-COFINS ( Simples Nacional) 6,00

Subtotal Grupo C: 6,00

Grupo D – Despesas Financeiras
D.1-Despesas Financeiras -                1,11

Subtotal Grupo D: 1,11

Cálculo do BDI total: 20,70
Fonte: Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU)



Estimat_Encargos_Sociais

Página 1

ANEXO III DO EDITAL – Estimativa de Encargos Sociais sobre preços de mão de obra 

Código Descrição
Com Desoneração Sem Desoneração

Horista (%) Mensalista (%) Horista (%) Mensalista (%)

Grupo A - Encargos Sociais Básicos
A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 Salário-Educação 2,50 2,50 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Grupo A: 16,80 16,80 36,80 36,80

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidências de A
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,90 0,00 17,90 0,00

B2 Feriados 4,24 0,00 4,24 0,00

B3 Auxílio-Enfermidade 0,91 0,70 0,91 0,70

B4 13º Salário 10,82 8,33 10,82 8,33

B5 Licença paternidade 0,06 0,05 0,06 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 0,72 0,56

B7 Dias de chuva 1,35 0,00 1,35 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 0,11 0,08

B9 Férias Gozadas 8,63 6,65 8,63 6,65

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02

Total do Grupo B: 44,77 16,39 44,77 16,39

Grupo C - Encargos Sociais que não recebem as incidências de A
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,02 3,86 5,02 3,86

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 0,12 0,09

C3 Férias Indenizadas 4,51 3,47 4,51 3,47

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 4,58 3,53 4,58 3,53

C5 Indenização Adicional 0,42 0,33 0,42 0,33

Total do Grupo C: 14,65 11,28 14,65 11,28

Grupo D - Incidências e reincidências
D1 Reincidência do grupo A sobre o grupo B 7,52 2,75 16,48 6,03

D2 0,42 0,32 0,45 0,34

Total do Grupo D: 7,94 3,07 16,93 6,37

Total dos encargos sociais (A+B+C+D): 84,16 47,54 113,15 70,84
Fonte: SINAPI

Reincidência do grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
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