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JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Administracido - Aquisiciao - Bens Permanentes - 0004260-56.2021.6.21.8000
Termo de Referéncia - TR - doc. SEI n. 0759786.

1 OBJETO

1.1 Descricdo: Registro de pregos para eventual aquisicao de pecas e licengas de Windows 10 Professional para atualizagao de
desktops.

2 FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
2.1 Motivacgao:
A migrag¢ao do Windows 7 para o Windows 10 é uma necessidade urgente ja que o Windows 7 foi descontinuado pela Microsoft e
ndo dispde mais de atualizacdes de seguranca, além dos sistemas disponibilizados pelo TSE na eleicdo de 2020 ja terem sido
desenvolvidos especificamente para o Windows 10.
A STI dispunha de um planejamento que pretendia substituir estes equipamentos, gradativamente, ao longo dos préximos anos,
por um novo hardware com sistema operacional atualizado, conforme estes se tornassem obsoletos com sua configuragido
original. No entanto, vislumbra-se para os préximos anos um cenario com insuficiéncia de recursos para viabilizar a execugdo
deste planejamento. Desta forma, houve a necessidade de refazer o planejamento com um projeto com custo mais reduzido, para
estender por alguns anos a vida 1til de uma parcela das esta¢des de trabalho onde entende-se vantajoso realizar esta atualizagao.
A demanda consiste em realizar uma contratagdo para aquisicdo de pegas (memoéria RAM e SSD) e licengas Windows 10
Professional necessarias para que a equipe da STI realize a atualizag@o de esta¢des de trabalho para que fiquem adequadas para
utilizagdo pelos servidores e colaboradores do TRE.

2.2 Objetivos a serem alcancados por meio da contratacio
2.2.1 Disponibilizar aos usudrios equipamento com sistema operacional seguro e compativel com os sistemas
disponibilizados pelo TSE;

2.2.2 Melhorar o desempenho das maquinas atualmente em uso na Justiga Eleitoral.

2.3 Beneficios diretos e indiretos alcancados por meio da contrata¢io
2.3.1 Aumento da seguranga com a migragao do sistema operacional para Windows 10 Professional;

2.3.2 Atualizacdo das estagdes de trabalho por um custo menor e periodo mais curto.

2.4 Alinhamento entre a contratacio e o planejamento existente
Esta contratacdo faz parte dos objetivos, metas e agdes do planejamento do TRE e STI:
2.4.1 Planejamento estratégico institucional
Esta alinhada ao objetivo estratégico Aperfeigoar a infraestrutura e a Governanga de TI.
2.4.2 Planejamento estratégico de TI (PETI)
Esta alinhada ao objetivo estratégico Garantir a disponibilidade da infraestrutura de TIC.
2.4.3 Plano Diretor de TI (PDTI)
Esta contratagdo estd prevista no PDTIC, em Manutencao da Infraestrutura de TIC, nos grupos de ativos Z.1 e S.3, com
investimentos previstos para 2021 e 2022.
2.4.4 Plano de Aquisi¢coes de 2021

A contratagdo contempla a demanda #12025 - Atualizagdo dos Equipamentos Desktop
2.5 Referéncia aos estudos preliminares

Para a presente contratacdo foram elaborados os estudos preliminares, com as etapas de Analise da Viabilidade da Contratagdo,
Sustentagdo do Contrato, Estratégia para a Contratagdo ¢ Analise de Riscos, relatados nos documentos 0720677, 0720984,
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0721000 e 0721026 do processo SEI 0004260-56.2021.6.21.8000. Os estudos foram elaborados de acordo com a IN 39/2014, da
Presidéncia do TRE-RS.

2.6 Relaciio entre a demanda prevista e quantidade de bens a serem contratados
A demanda apresentada prevé a atualizagdo de 169 unidades do microcomputador modelo HP 600G1, 230 unidade do modelo HP
705 G1, 230 unidades do modelo HP 800 G1 e 208 unidades do modelo HP 800 G2. Se a quantidade de materiais e licengas

previstas nesta contratagdo forem adquiridas na sua totalidade, atendera integralmente a demanda prevista.

2.7 Analise do mercado de Tecnologia da Informacio e justificativa da escolha da solucio

Foram realizadas consultas das especificagdes dos equipamentos no site da HP para definir os requisitos necessarios para as
pegas; consultas em sites de venda na internet para verificar o prego de mercado dos equipamentos; consulta a Microsoft e
Brasoftware para definir a forma mais adequadas de aquisigoes de licencas Windows.

A escolha da solugdo baseada na atualizag@o das estagdes de trabalho, ao invés da substitui¢do programada dos equipamentos no
decorrer dos proximos anos, deveu-se pela urgéncia em atualizar o sistema operacional para o Windows 10 Professional, ja que o
sistema instalado nos equipamentos, o Windows 7 Professional, teve sua manuten¢@o descontinuada pelo fabricante em Janeiro de
2020, ficando sem atualizagdes de seguranga. A solugdo encontrada permitird a adequacdo de uma quantidade maior de estacdes

de trabalho num periodo mais curto, por um custo que cabe no or¢amento do TRE.

2.8 Natureza do objeto

O objeto pretendido é de natureza comum no ambito do mercado de tecnologia da informagao.

2.9 Sele¢ao do Fornecedor
2.9.1 A seleg@o do fornecedor dar-se-a por pregio eletronico com registro de precos com validade de 1 (um) ano. O critério
de julgamento para sele¢io do fornecedor sera o de MENOR PRECO UNITARIO POR ITEM.
2.9.1.1 O fornecimento de licencas Microsoft Windows 10 Pro, ITEM 4, de acordo como modelo de negocios da
Microsoft, somente podera ser realizada por parceiras com credenciamento LSP(Large Solution Parteners), na
operacionalizagdo Microsoft® MPSA(Microsoft Products and Services Agreement), que sdo as empresas autorizadas
para participarem de certames publicos para fornecimento de licengas via Contrato de Licenciamento por Volume. Ha
17 destas parceiras no Brasil e mais suas filiais, aptas a participarem do certame. A Microsoft disponibiliza no sitio
sobre atuacdo em licitagdes publicas.
2.9.2 A logistica de implanta¢do prevé que os equipamentos serdo atualizados em etapas, de acordo com a capacidade de
trabalho da equipe da STI para atualizar as estagdes de trabalho, conforme ordem definida na analise de viabilidade da
contracdo, podendo ser executada num periodo de até 24 meses. Desta forma os materiais deverdo ser adquiridos
previamente a cada uma das etapas, com isso usufruindo por mais tempo o periodo de garantia dos materiais, além de
permitir a aquisi¢do em mais de um exercicio.
A utilizacdo de registro de pregos viabilizara a aquisicdo das pegas e licengas em cada uma das etapas sendo executadas e
esta previsto no decreto 7892/2013, Art 3°, inciso II.
2.9.3 A proposta final apresentada devera identificar, no minimo:
2.9.3.1 Para os ITENS 1, 2 e 3: fabricante, modelo e part number do material;
2.9.3.2 Para o ITEM 4: part number da licenca.
2.9.4 Todas as caracteristicas técnicas obrigatorias deverdo ser atendidas pelo fabricante e comprovaveis por meio de
folders, ou catalogos, ou manuais, ou impressdo de paginas do fabricante na Internet ou declaragdo do fabricante do

equipamento.

2.10 Impacto ambiental

Nao ha impacto ambiental significativo. Nao havera desfazimento de materiais neste processo.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 Detalhamento do objeto

Item Descricao Unidade Quantidade a registrar Siasg

1 Memoéria RAM 8 GB DDR3 1600 MHz unidade 166 11274
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2 SSD SATA 111 240 GB unidade 621 439348
SSD M.2 240 GB unidade 208 453979
4 Licengas Windows 10 Pro (PN AAA-03579) unidade 541 27456

4 ESPECIFICACAO TECNICA MINIMA
4.1 ITEM 1 - Memoéria RAM

4.1.1 Capacidade de 8GB;

4.1.2 Padrio 240 pinos;

4.1.3 Tipo PC3-12800;

4.1.4 Frequéncia de 1600 MHz;

4.1.5 Suportar laténcia CAS 11;

4.1.6 Tensdo 1,5 volts;

4.1.7 Ser fabricada com dispositivos DIMM DDR X8 ou X16.

4.2 ITEM 2 - SSD SATA III

4.2.1 Capacidade de 240 GB;

4.2.2 Ter interface SATA 1II (6GB/s);

4.2.3 Velocidade de leitura sequencial de 500 MB/s;

4.2.4 Velocidade de gravagao sequencial de 450 MB/s;

4.2.5 Tempo médio entre falhas / Expectativa de uso (MTBF/MTTF) de 1,5 milhdes de horas.

4.3 ITEM 3 - SSD M.2

4.3.1 Capacidade de 240 GB;

4.3.2 Fator Forma M.2 2280;

4.3.3 Interface PCle Gen3;

4.3.4 Velocidade de leitura de 1500 MB/s;

4.3.5 Velocidade de gravagao de 900 MB/s;

4.3.6 Tempo médio entre falhas / Expectativa de uso (MTBF/MTTF) de 1,5 milhdes de horas.

4.4 ITEM 4 - Licenca Windows 10 Professional

4.4.1 Licenca Windows 10 Professional Part Number AAA-03579

4.4.2 Licenca perpétua, a ser fornecida via Contrato de Licenciamento por Volume;

4.4.3 Sem Software Assurance ¢ sem fornecimento de midias;

4.4.4 As licengas deverdo ser registradas no portal Microsoft® MPSA(Microsoft Products and Services Agreement);

4.4.5 Devera ser fornecida chave para licenciamento via KMS.

4.4.6 Caso seja vendida licenca Windows 11 Professional, estas licengas devem garantir o “downgrade” para a versdo

Windwos 10 Professional.

4.5 Os ITENS 1, 2 E 3 deverao contar com garantia pelo periodo de, no minimo, 12 meses.

5 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 Prazos e condicoes

51.11TENS1,2E3
5.1.1.1 Os bens deverdo ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do aceite da Nota de Empenho;
5.1.1.2 Os materiais deverdo ser entregues em perfeitas condigdes de uso ¢ armazenamento, em embalagem original
da fébrica, no Almoxarifado do TRE-RS, localizado na Rua Duque de Caxias, 350 - Bairro Centro - CEP 90010-280
Porto Alegre-RS, no periodo das 13h as 18h, de segunda a sexta-feira.
5.1.1.3 A entrega devera ser agendada junto a Se¢do de Almoxarifado — SEMOX (almoxarifado@tre-rs.jus.br e 51-
3294-9202), com 01 dia de antecedéncia.
5.1.1.4 Constatada a ocorréncia de divergéncia na especificacdo ou qualquer tipo de defeito, fica a CONTRATADA

obrigada a providenciar a substituigdo dos materiais em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do
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recebimento da notificacdo da ocorréncia por parte da contratante.

5.1.21TEM 4
5.1.2.1 As licengas deverdo ser entregues no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar do aceite da Nota de Empenho;
5.1.2.2 As entregas eletronicas deverdo ser encaminhadas para o e-mail secot@tre-rs.jus.br;
5.1.2.3 Constatada a ocorréncia de divergéncia na especificagdo das licengas entregues, fica a CONTRATADA
obrigada a providenciar a substitui¢do em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da
notificacdo da ocorréncia por parte da CONTRATANTE.

5.2 Forma de Prestacio da Garantia
5.2.1 A CONTRATADA devera fornecer, quando da entrega dos bens, pelo menos um mecanismo para abertura de
chamados (telefone, e-mail, aplicativo web);
5.2.2 O prazo maximo para substituicdo dos materiais serd de 15 (quinze) dias corridos, a contar da abertura do chamado;
5.2.3 Os materiais para substituicdo serdo disponibilizados 8 CONTRATADA, na cidade de Porto Alegre, em local a ser
informado pela CONTRATANTE. Custos com transporte, a partir do local informado, serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

5.3 Obrigacdes do Contratante
5.3.1 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia;
5.3.2 Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes deste
Termo de Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;
5.3.3 Comunicar 8 CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
5.3.4 Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

5.3.5 Entregar os materiais, cobertos pela garantia, para substitui¢ao;

5.4 Obrigacoes da Contratada
5.4.1 Proceder a entrega dos materiais e das licengas, em conformidade com o quantitativo e especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia;
5.4.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor
(Lein. 8.078, de 1990);
5.4.3 Manter todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas para a contratacdo;
5.4.4 Substituir os materiais com defeito durante a garantia.
5.4.5 Responder por todos os onus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos materiais, inclusive aqueles

referentes a embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte, descarga e demais encargos.

6 MODELO PARA GESTAO DA CONTRATACAO
6.1 Papéis a serem desempenhados

6.1.1. Gestor:
6.1.1.1. Manter a comunicag@o com a empresa quando houver necessidade.
6.1.2.1 Baseado nas informagdes prestadas pelo Fiscal , proceder o aceite definitivo dos bens e das licengas e
encaminhar as notas fiscais para pagamento.

6.1.2. Fiscal:

6.1.2.1 Verificar a conformidade das especificagdes dos bens e das licencas no termo de referéncia e proceder o

aceite provisorio.

6.1.2.2 Comunicar o Gestor em caso de alguma irregularidade na prestagdo de servigo pela Contratada.

6.1.2.3 Acionar o servigo de garantia, caso seja necessario.
6.2 Mecanismos formais de comunicaciao

A comunicacgdo entre as partes se dard por escrito, através de e-mail enderecados aos gestores do contrato designados pelas

partes, exceto a abertura de chamados de garantia, que podera ser realizada também por telefone ou aplicativo web.
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6.3 Metodologia de avaliacdo da qualidade do objeto

O objeto sera avaliado quanto ao atendimento dos requisitos exigidos na especificagdo técnica.

6.4 Forma de recebimento
6.4.11tens 1,2 e 3:

6.4.1.1 O recebimento dos bens sera feito em duas etapas, conforme abaixo:
6.4.1.2 Provisoriamente, para efeito de posterior verificacdo da conformidade do produto com a especificacdo. No
local de entrega, servidor designado fara o recebimento dos produtos limitando-se a verificar a sua conformidade
com o discriminado nas Notas de Empenho e Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso desta ultima a data da
entrega do bem e, se for o caso, as irregularidades observadas;
6.4.1.3 Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento provisério, por servidor
designado que procedera ao recebimento, verificando as especificacdes e as qualificagdes dos materiais entregues, de
conformidade com o exigido no edital e com o constante da proposta de precos da licitante vencedora.

6.4.2 Item 4:
6.4.2.1 O recebimento da licencas sera feito em duas etapas, conforme abaixo:

6.4.2.2 Provisoriamente quando do recebimento das licengas e do documentos fiscais;

6.4.2.3 Definitivamente, no prazo de até 5 ( cinco) dias tteis, apds a instalacdo e verificagdo das especificagdes de

conformidade com o exigido no edital e com o constante da proposta de pregos da licitante vencedora.

6.5 Condicdes para pagamento
6.5.1 Atestado o recebimento definitivo dos materiais e das licencas, o pagamento sera efetuado por intermédio de ordem
bancdria.
6.5.2 Cabera 8 CONTRATADA informar, no documento fiscal ou em documento apartado, o nimero da conta-corrente, da
agéncia e do estabelecimento bancério no qual lhe podera ser feito o pagamento.
6.5.3 O prazo para o pagamento sera de até 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento do definitivo dos bens, ou de até
10 (dez) dias uteis, caso o valor ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei n. 8.666/93.
6.5.4 Os pagamentos estardo sujeitos, quando for o caso, a reten¢do dos tributos e contribui¢des na forma determinada em

lei, ficando a CONTRATADA incumbida de fazer as comprovagdes necessarias na hipotese de nao retencao.

6.6 Penalidades

6.6.1 A inobservancia injustificada dos prazos acordados sujeitard o fornecedor a multa moratéria didria, a ser aplicada
sobre o valor da contratagdo, nos percentuais discriminados a seguir, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato e
aplicag@o das demais sangdes previstas na Lei n. 10.520, de 2002:

6.6.1.1 0,25%, do 1° ao 15° dia de atraso; e

6.6.1.2 0,75%, do 16° ao 30° dia de atraso.
6.6.2 Na hipotese de a contratacdo perder a utilidade em decorréncia do atraso na prestacdo das obrigagdes assumidas, sera
aplicada multa compensatéria de 20% do valor da contratacdo, por inexecucao total.
6.6.3 No caso de inexecugdo parcial das obrigagdes, o percentual previsto no item anterior incidird sobre o valor das

unidades ndo entregues/consertadas.

Equipe de Planejamento da Contratagao
Leandro Barboza Rembold
Integrante Demandante

Rodrigo Bueno Cantini

Integrante Técnico

José Atilio Benites Lopes

Integrante Administrativo
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