
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO III DO EDITAL – PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
Serviços de fornecimento e instalação de grades metálicas no Edifício Sede do TRE-RS, Porto Alegre/RS

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. 

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS PREÇOS TOTAIS COM BDI = 29,79% 

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

1 DESPESAS INICIAIS E TAXAS DIVERSAS 633,94 250,00 883,94 822,81 324,48 1.147,29 
1.1 Taxas diversas 633,94 250,00 883,94 822,81 324,48 1.147,29 
1.1.1 Taxas diversas gb 1,00 150,00 150,00 150,00 - 150,00 194,69 - 194,69 
1.1.2 ARTs, etc. gb 1,00 233,94 233,94 233,94 - 233,94 303,64 - 303,64 
1.1.3 Mobilização gb 1,00 250,00 250,00 500,00 250,00 250,00 500,00 324,48 324,48 648,96 

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 184,00 10,40 194,40 238,82 13,50 252,32 
2.1 Isolamento de áreas 184,00 10,40 194,40 238,82 13,50 252,32 
2.1.1 Isolamento de áreas para execução dos serviços com lona m² 80,00 2,30 0,13 2,43 184,00 10,40 194,40 238,82 13,50 252,32 

3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 615,37 1.136,60 1.751,97 783,81 1.415,63 2.199,44 

3.1 Remoção da grade baixa 565,37 936,60 1.501,97 733,81 1.215,63 1.949,44 
3.1.1 Remoção da grade baixa existente m² 46,12 12,26 20,31 32,57 565,37 936,60 1.501,97 733,81 1.215,63 1.949,44 
3.2 Corte da mureta 50,00 200,00 250,00 50,00 200,00 250,00 
3.2.1 Corte da mureta para passagem do portão gb 1,00 50,00 200,00 250,00 50,00 200,00 250,00 50,00 200,00 250,00 

4 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 41.088,78 60.192,70 101.281,48 53.330,25 78.125,75 131.456,01 
4.1 Serviços mureta 1.315,58 532,90 1.848,48 1.707,53 691,66 2.399,19 
4.1.1 Recuperação de parte da mureta conforme Termo de Referência m³ 1,30 351,20 49,20 400,40 456,56 63,96 520,52 592,58 83,02 675,60 
4.1.2 Preparação da superfície e reboco conforme Termo de Referência m² 24,72 14,95 4,12 19,07 369,56 101,85 471,41 479,67 132,19 611,86 

4.1.3 Pintura  conforme Termo de Referência m² 24,72 19,80 14,85 34,65 489,46 367,09 856,55 635,28 476,46 1.111,74 

4.2 Fornecimento e instalação de grade metálica conforme TR 39.773,20 59.659,80 99.433,00 51.622,73 77.434,09 129.056,82 

4.2.1 gb 1,00 39.773,20 59.659,80 99.433,00 39.773,20 59.659,80 99.433,00 51.622,73 77.434,09 129.056,82 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 394,92 713,52 1.108,44 512,58 926,10 1.438,67 
5.1 Serviços de limpeza 394,92 713,52 1.108,44 512,58 926,10 1.438,67 
5.1.1 Serviços de limpeza final de obra conforme TR m² 300,00 0,76 2,03 2,79 228,00 609,00 837,00 295,93 790,44 1.086,37 
5.1.2 Descarte sustentável adequado dos resíduos gerados m³ 12,00 13,91 8,71 22,62 166,92 104,52 271,44 216,65 135,66 352,31 

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS DIVERSOS 2.000,00 4.000,00 6.000,00 2.595,85 5.191,71 7.787,56 
6.1 Mobilização, Administração Local e Serviços Diversos 2.000,00 4.000,00 6.000,00 2.595,85 5.191,71 7.787,56 
6.1.1 Administração Local gb 1,00 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 - 2.595,85 2.595,85 
6.1.2 Serviços diversos gb 1,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 2.595,85 2.595,85 5.191,71 

TOTAL 44.917,01 66.303,21 111.220,22 58.284,12 85.997,17 144.281,30 

TOTAL MATERIAL SEM BDI: 44.917,01 
TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI: 66.303,21 

TOTAL GERAL SEM BDI: 111.220,22 

Fornecimento e instalação de grade metálica, incluindo instalação de portão para 
veículo de correr com motor e portão de acesso para pedestre pivotante com controle 
eletrônico conforme especificado no Termo de Referência
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Serviços de fornecimento e instalação de grades metálicas no Edifício Sede do TRE-RS, Porto Alegre/RS

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. 

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS PREÇOS TOTAIS COM BDI = 29,79% 

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
TOTAL DO BDI DE MATERIAL: 13.367,11 

TOTAL DO BDI DE MÃO DE OBRA: 19.693,96 
TOTAL MATERIAL COM BDI: 58.284,12 

TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI: 85.997,17 

TOTAL GERAL COM BDI: 144.281,30 

Fontes: R$ 144.281,30

SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
Consulta a fornecedores



ANEXO III DO EDITAL – ESTIMATIVA DO BDI
Planilha de cálculo do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)

Grupo A – Despesas indiretas

A.1-Administração Central (AC) 5,00
A.2-Seguros 0,40
A.3-Garantias 0,35
A.4-Risco de Engenharia/Imprevistos 0,75

Subtotal Grupo A: 6,50

Grupo B – Benefício
B.1-Lucro Bruto Declarado 8,00

Subtotal Grupo B: 8,00

Grupo C – Impostos
C.1-PIS 0,65
C.2-COFINS 3,00
C.3-ISS/ISSQN                               2,00
C.4-CPRB                     4,50

Subtotal Grupo C: 10,15

Grupo D – Despesas Financeiras
D.1-Despesas Financeiras -                1,39

Subtotal Grupo D: 1,39

Cálculo do BDI total: 29,79

Fonte: Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU)



Código Descrição Com Desoneração
Horista (%) Mensalista (%)

Grupo A - Encargos Sociais Básicos
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário-Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

Total do Grupo A: 16,80 16,80
Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidências
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,04 0,00
B2 Feriados 4,77 0,00
B3 Auxílio-Enfermidade 0,90 0,69
B4 13º Salário 10,79 8,33
B5 Licença paternidade 0,08 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,64 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 13,55 10,46
B10 Salário Maternidade 0,03 0,02

Total do Grupo B: 50,64 20,21
Grupo C - Encargos Sociais que não recebem as inci
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,84 2,97
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,07
C3 Férias Indenizadas 0,43 0,33
C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 4,46 3,44
C5 Indenização Adicional 0,32 0,25

Total do Grupo C: 9,14 7,06
Grupo D - Incidências e reincidências
D1 Reincidência do grupo A sobre o grupo B 8,51 3,40

D2 0,32 0,25
Total do Grupo D: 8,83 3,65

Total dos encargos sociais (A+B+C+D): 85,41 47,72
Fonte: SINAPI

ANEXO III DO EDITAL
Planilha de Cálculo de Encargos Sociais sobre preços de mão de obra 

Reincidência do grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado
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