
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DO ED. ASSIS BRASIL – PORTO ALEGRE/RS

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. 

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS PREÇOS TOTAIS COM BDI=29,79%) 

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL M.OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

1. ETAPA 1 – RESERVATÓRIO INFERIOR 126.000L (SUL)

1.1 DESPESAS INICIAIS E TAXAS DIVERSAS 383,94 100,00 483,94 498,33 129,79 628,12 

1.1.1 Taxas diversas 383,94 100,00 483,94 498,33 129,79 628,12 

1.1.1.1 Taxas diversas gb 1,00 150,00 100,00 250,00 150,00 100,00 250,00 194,69 129,79 324,48 

1.1.1.2 ARTs, etc. gb 1,00 233,94 233,94 233,94 233,94 303,64 303,64 

1.2 SERVIÇOS 16.115,67 20.514,99 36.630,66 20.916,97 26.626,96 47.543,93 

1.2.1 Preparação da superfície 2.122,50 440,64 2.563,14 2.754,85 571,92 3.326,77 

1.2.1.1 Limpeza da superfície, conforme termo de referência m² 162,00 1,31 0,01 1,32 212,22 1,62 213,84 275,45 2,10 277,55 

1.2.1.2 Recuperação e aplicação de proteção anticorrosiva em armaduras aparentes m² 1,00 5,16 2,10 7,27 5,16 2,10 7,27 6,70 2,73 9,43 

1.2.1.3 Preparo do substrato, com argamassa pronta para reparos estruturais m² 32,40 58,80 13,49 72,29 1.905,12 436,91 2.342,03 2.472,71 567,08 3.039,79 

1.2.2 Substituição de tubulações, conexões e registros 591,30 265,14 856,44 767,46 344,13 1.111,59 

1.2.2.1 Furo em fundo do reservatório para remoção de tubulação de limpeza (PVC) unid 1,00 38,92 36,69 75,61 38,92 36,69 75,61 50,52 47,62 98,14 

1.2.2.2 Remoção de tubulações de PVC na saída de limpeza m 4,00 0,33 0,33 1,32 1,32 1,72 1,72 

1.2.2.3 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, fornecimento e instalação unid. 3,00 6,59 5,27 11,86 19,77 15,81 35,58 25,66 20,52 46,18 

1.2.2.4 Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, fornecimento e instalação m 7,00 10,89 5,82 16,71 76,23 40,74 116,97 98,94 52,88 151,82 

1.2.2.5 Tê, PVC, soldável, DN 50mm, fornecimento e instalação unid. 1,00 11,21 7,00 18,21 11,21 7,00 18,21 14,55 9,09 23,64 

1.2.2.6 Fornecimento e instalação de válvula de esfera alavanca de 50 mm unid. 1,00 199,12 25,24 224,36 199,12 25,24 224,36 258,44 32,76 291,20 

1.2.2.7 m 7,00 3,07 3,21 6,28 21,49 22,47 43,96 27,89 29,16 57,06 

1.2.2.8 Grelha, com porta grelha, em PVC – 150 mm, fornecimento e instalação unid. 1,00 9,00 9,00 9,00 9,00 11,68 11,68 

1.2.2.9 Furo em parede do reservatório para remoção de tubulação de ferro de 4” unid 1,00 49,71 46,87 96,58 49,71 46,87 96,58 64,52 60,83 125,35 

1.2.2.10 m 1,00 34,50 34,50 34,50 34,50 44,77 44,77 

1.2.2.11 Tubo roscável, ferro galvanizado, 4” – fornecimento m 0,50 102,48 102,48 51,24 51,24 66,51 66,51 

1.2.2.12 Parafuso estojo ¾ x 3½ – fornecimento unid. 6,00 19,10 19,10 114,61 114,61 148,75 148,75 

1.2.2.13 m 1,00 34,50 34,50 34,50 34,50 44,77 44,77 

1.2.3 Pintura em superfície superior (“teto”) 437,93 364,51 802,44 568,40 473,11 1.041,51 

1.2.3.1 Pintura epóxi – mínimo 3 demãos m² 41,00 10,68 8,89 19,57 437,93 364,51 802,44 568,40 473,11 1.041,51 

1.2.4 Impermeabilização 12.963,94 19.444,70 32.408,64 16.826,25 25.237,81 42.064,06 

1.2.4.1 m² 121,00 107,14 160,70 267,84 12.963,94 19.444,70 32.408,64 16.826,25 25.237,81 42.064,06 

1.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 50,00 248,27 298,27 64,90 322,24 387,13 

Fixação, com fornecimento de material, de tubulações com braçadeiras em plano 
horizontal

Remoção de tubulações de saída do reservatório, incluindo conexões, registros e 
válvulas (ferro, 4”)

Instalação de tubulações de saída do reservatório, incluindo conexões, registros e 
válvulas (ferro, 4”)

Fornecimento e execução de impermeabilização com resina poliéster, incluindo 
nivelamento da superfície



1.3.1 Serviços de limpeza 50,00 248,27 298,27 64,90 322,24 387,13 

1.3.1.1 Limpeza dos locais afetados, inclusive da área abaixo do reservatório m² 91,00 2,52 2,52 229,30 229,30 297,61 297,61 

1.3.1.2 Descarte dos resíduos gerados m³ 1,00 50,00 18,97 68,97 50,00 18,97 68,97 64,90 24,62 89,52 

TOTAL ETAPA 1 16.549,61 20.863,26 37.412,87 21.480,19 27.078,99 48.559,18 

2. ETAPA 2 – RESERVATÓRIO INFERIOR 115.000L (NORTE)

2.1 SERVIÇOS 16.968,16 21.686,04 38.654,19 22.023,43 28.107,77 50.131,20 

2.1.1 Preparação da superfície 2.174,78 451,47 2.626,25 2.822,71 585,97 3.408,68 

2.1.1.1 Limpeza da superfície, conforme termo de referência m² 166,00 1,31 0,01 1,32 217,46 1,66 219,12 282,25 2,15 284,40 

2.1.1.2 Recuperação e aplicação de proteção anticorrosiva em armaduras aparentes m² 1,00 5,16 2,10 7,27 5,16 2,10 7,27 6,70 2,73 9,43 

2.1.1.3 Preparo do substrato, com argamassa pronta para reparos estruturais m² 33,20 58,80 13,49 72,29 1.952,16 447,70 2.399,86 2.533,76 581,08 3.114,85 

2.1.2 Substituição de tubulações, conexões e registros 673,57 327,13 1.000,70 874,24 385,46 1.259,70 

2.1.2.1 Furo em fundo do reservatório para remoção de tubulação de limpeza (PVC) unid 1,00 38,92 36,69 75,61 38,92 36,69 75,61 50,52 47,62 98,14 

2.1.2.2 Remoção de tubulações de PVC na saída de limpeza m 4,00 0,33 0,33 1,32 1,32 1,72 1,72 

2.1.2.3 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, fornecimento e instalação unid. 3,00 6,59 5,27 11,86 19,77 15,81 35,58 25,66 20,52 46,18 

2.1.2.4 Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, fornecimento e instalação m 7,00 10,89 5,82 16,71 76,23 40,74 116,97 98,94 52,88 151,82 

2.1.2.5 Fornecimento e instalação de válvula de esfera alavanca de 50 mm unid 1,00 199,12 25,24 224,36 199,12 25,24 224,36 258,44 32,76 291,20 

2.1.2.6 m 7,00 3,07 3,21 6,28 21,49 22,47 43,96 27,89 29,16 57,06 

2.1.2.7 Furo em parede do reservatório para remoção de tubulação de ferro de 4” unid 1,00 49,71 46,87 96,58 49,71 46,87 96,58 64,52 60,83 125,35 

2.1.2.8 m 2,00 34,50 34,50 68,99 68,99 50,42 50,42 

2.1.2.9 Tubo flangeado, ferro galvanizado, 4” – fornecimento m 1,50 102,48 102,48 153,72 153,72 199,52 199,52 

2.1.2.10 Parafuso estojo ¾ x 3½ – fornecimento unid. 6,00 19,10 19,10 114,61 114,61 148,75 148,75 

2.1.2.11 m 2,00 34,50 34,50 68,99 68,99 89,55 89,55 

2.1.3 Pintura em superfície superior (“teto”) 405,89 337,84 743,73 526,81 438,49 965,30 

2.1.3.1 Pintura epóxi – mínimo 3 demãos m² 38,00 10,68 8,89 19,57 405,89 337,84 743,73 526,81 438,49 965,30 

2.1.4 Impermeabilização 13.713,92 20.569,60 34.283,52 17.799,67 26.697,85 44.497,52 

2.1.4.1 m² 128,00 107,14 160,70 267,84 13.713,92 20.569,60 34.283,52 17.799,67 26.697,85 44.497,52 

2.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 50,00 248,27 298,27 64,90 322,24 387,13 

2.2.1 Serviços de limpeza 50,00 248,27 298,27 64,90 322,24 387,13 

2.2.1.1 Limpeza dos locais afetados, inclusive da área abaixo do reservatório m² 91,00 2,52 2,52 229,30 229,30 297,61 297,61 

2.2.1.2 Descarte dos resíduos gerados m³ 1,00 50,00 18,97 68,97 50,00 18,97 68,97 64,90 24,62 89,52 

TOTAL ETAPA 2 17.018,16 21.934,31 38.952,46 22.088,33 28.430,01 50.518,34 

3. ETAPA 3 – RESERVATÓRIO INFERIOR INCÊNDIO 75.000L (SUL)

3.1 SERVIÇOS 12.619,53 15.719,84 28.339,37 16.379,23 20.403,22 36.782,45 

3.1.1 Preparação da superfície 1.560,49 324,24 1.884,73 2.025,41 420,84 2.446,24 

3.1.1.1 Limpeza da superfície, conforme termo de referência m² 119,00 1,31 0,01 1,32 155,89 1,19 157,08 202,33 1,54 203,88 

3.1.1.2 Recuperação e aplicação de proteção anticorrosiva em armaduras aparentes m² 1,00 5,16 2,10 7,27 5,16 2,10 7,27 6,70 2,73 9,43 

Fixação, com fornecimento de material, de tubulações com braçadeiras em plano 
horizontal

Remoção de tubulações de saída do reservatório, incluindo conexões, registros e 
válvulas (ferro, 4”)

Instalação de tubulações de saída do reservatório, incluindo conexões, registros e 
válvulas (ferro, 4”)

Fornecimento e execução de impermeabilização com resina poliéster, incluindo 
nivelamento da superfície



3.1.1.3 Preparo do substrato, com argamassa pronta para reparos estruturais m² 23,80 58,80 13,49 72,29 1.399,44 320,94 1.720,38 1.816,37 416,56 2.232,93 

3.1.2 Substituição de tubulações, conexões e registros 817,30 219,35 1.036,66 1.060,80 284,71 1.345,51 

3.1.2.1 Furo em parede do reservatório para remoção de tubulação de ferro de 4” unid 1,00 49,71 46,87 96,58 49,71 46,87 96,58 64,52 60,83 125,35 

3.1.2.2 m 2,50 34,50 34,50 86,24 86,24 111,94 111,94 

3.1.2.3 Tubo flangeado, ferro galvanizado, 4” – fornecimento m 1,00 102,48 102,48 102,48 102,48 133,01 133,01 

3.1.2.4 Curva FF galvanizado 4” x 90º – fornecimento unid. 2,00 275,25 275,25 550,51 550,51 714,52 714,52 

3.1.2.5 Parafuso estojo ¾ x 3½ – fornecimento unid. 6,00 19,10 19,10 114,61 114,61 148,75 148,75 

3.1.2.6 m 2,50 34,50 34,50 86,24 86,24 111,94 111,94 

3.1.3 Pintura em superfície superior (“teto”) 277,71 231,15 508,86 360,45 300,02 660,47 

3.1.3.1 Pintura epóxi – mínimo 3 demãos m² 26,00 10,68 8,89 19,57 277,71 231,15 508,86 360,45 300,02 660,47 

3.1.4 Impermeabilização 9.964,02 14.945,10 24.909,12 12.932,57 19.397,65 32.330,23 

3.1.4.1 m² 93,00 107,14 160,70 267,84 9.964,02 14.945,10 24.909,12 12.932,57 19.397,65 32.330,23 

3.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25,00 85,08 110,08 32,45 110,43 142,87 

3.2.1 Serviços de limpeza 25,00 85,08 110,08 32,45 110,43 142,87 

3.2.1.1 Limpeza dos locais afetados m² 30,00 2,52 2,52 75,59 75,59 98,11 98,11 

3.2.1.2 Descarte dos resíduos gerados m³ 0,50 50,00 18,97 68,97 25,00 9,49 34,49 32,45 12,31 44,76 

TOTAL ETAPA 3 12.644,53 15.804,92 28.449,45 16.411,68 20.513,64 36.925,32 

4. ETAPA 4 – RESERVATÓRIO INFERIOR INCÊNDIO 75.000L (NORTE)

4.1 SERVIÇOS 12.619,53 15.719,84 28.339,37 16.379,23 20.403,22 36.782,45 

4.1.1 Preparo da superfície 1.560,49 324,24 1.884,73 2.025,41 420,84 2.446,24 

4.1.1.1 Limpeza da superfície, conforme termo de referência m² 119,00 1,31 0,01 1,32 155,89 1,19 157,08 202,33 1,54 203,88 

4.1.1.2 Recuperação e aplicação de proteção anticorrosiva em armaduras aparentes m² 1,00 5,16 2,10 7,27 5,16 2,10 7,27 6,70 2,73 9,43 

4.1.1.3 Preparo do substrato, com argamassa pronta para reparos estruturais m² 23,80 58,80 13,49 72,29 1.399,44 320,94 1.720,38 1.816,37 416,56 2.232,93 

4.1.2 Substituição de tubulações, conexões e registros 817,30 219,35 1.036,66 1.060,80 284,71 1.345,51 

4.1.2.1 Furo em parede do reservatório para remoção de tubulação de ferro de 4” unid 1,00 49,71 46,87 96,58 49,71 46,87 96,58 64,52 60,83 125,35 

4.1.2.2 h 2,50 34,50 34,50 86,24 86,24 111,94 111,94 

4.1.2.3 Tubo flangeado, ferro galvanizado, 4” – fornecimento m 1,00 102,48 102,48 102,48 102,48 133,01 133,01 

4.1.2.4 Curva FF galvanizado 4” x 90º – fornecimento unid. 2,00 275,25 275,25 550,51 550,51 714,52 714,52 

4.1.2.5 Parafuso estojo ¾ x 3½ – fornecimento unid. 6,00 19,10 19,10 114,61 114,61 148,75 148,75 

4.1.2.6 m 2,50 34,50 34,50 86,24 86,24 111,94 111,94 

4.1.3 Pintura em superfície superior (“teto”) 277,71 231,15 508,86 360,45 300,02 660,47 

4.1.3.1 Pintura epóxi – mínimo 3 demãos m² 26,00 10,68 8,89 19,57 277,71 231,15 508,86 360,45 300,02 660,47 

4.1.4 Impermeabilização 9.964,02 14.945,10 24.909,12 12.932,57 19.397,65 32.330,23 

4.1.4.1 m² 93,00 107,14 160,70 267,84 9.964,02 14.945,10 24.909,12 12.932,57 19.397,65 32.330,23 

Remoção de tubulações de saída do reservatório, incluindo conexões, registros e 
válvulas (ferro. 4”)

Instalação de tubulações de saída do reservatório, incluindo conexões, registros e 
válvulas (ferro, 4”)

Fornecimento e execução de impermeabilização com resina poliéster, incluindo 
nivelamento da superfície

Remoção de tubulações de saída do reservatório, incluindo conexões, registros e 
válvulas (ferro, 4”)

Instalação de tubulações de saída do reservatório, incluindo conexões, registros e 
válvulas (ferro, 4”)

Fornecimento e execução de impermeabilização com resina poliéster, incluindo 
nivelamento da superfície



4.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10,00 79,39 89,39 12,98 103,04 116,02 

4.2.1 Serviços de limpeza 10,00 79,39 89,39 12,98 103,04 116,02 

4.2.1.1 Limpeza dos locais afetados m² 30,00 2,52 2,52 75,59 75,59 98,11 98,11 

4.2.1.2 Descarte dos resíduos gerados m³ 0,20 50,00 18,97 68,97 10,00 3,79 13,79 12,98 4,92 17,90 

TOTAL ETAPA 4 12.629,53 15.799,23 28.428,76 16.392,21 20.506,26 36.898,46 

5. ETAPA 5 – RESERVATÓRIO SUPERIOR 30.000L (SUL)

5.1 SERVIÇOS 8.583,06 8.635,89 17.218,95 11.140,19 11.208,76 22.348,95 

5.1.1 Preparação da superfície 841,64 175,35 1.016,99 1.092,39 227,59 1.319,98 

5.1.1.1 Limpeza da superfície, conforme termo de referência m² 64,00 1,31 0,01 1,32 83,84 0,64 84,48 108,82 0,83 109,65 

5.1.1.2 Recuperação e aplicação de proteção anticorrosiva em armaduras aparentes m² 1,00 5,16 2,10 7,27 5,16 2,10 7,27 6,70 2,73 9,43 

5.1.1.3 Preparo do substrato, com argamassa pronta para reparos estruturais m² 12,80 58,80 13,49 72,29 752,64 172,61 925,25 976,87 224,03 1.200,90 

5.1.2 Substituição de tubulações, conexões e registros 2.331,34 452,88 2.784,22 3.025,91 587,81 3.613,72 

5.1.2.1 Furo em parede do reservatório para remoção de tubulação de ferro de 3” unid 1,00 38,92 36,69 75,61 38,92 36,69 75,61 50,52 47,62 98,14 

5.1.2.2 m 3,00 34,50 34,50 103,50 103,50 134,34 134,34 

5.1.2.3 Tubo flangeado, ferro galvanizado, 3” – fornecimento m 2,00 69,54 69,54 139,07 139,07 180,51 180,51 

5.1.2.4 Válvula Gaveta WCB 150lbs 3” - fornecimento unid. 1,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 2.201,29 2.201,29 

5.1.2.5 Parafuso estojo ¾ x 3½ – fornecimento unid. 18,00 19,10 19,10 343,83 343,83 446,26 446,26 

5.1.2.6 m 3,00 34,50 34,50 103,50 103,50 134,34 134,34 

5.1.2.7 Furo em fundo do reservatório para remoção de tubulação de limpeza (ferro, 2”) unid. 1,00 38,92 36,69 75,61 38,92 36,69 75,61 50,52 47,62 98,14 

5.1.2.8 m 2,50 34,50 34,50 86,25 86,25 111,95 111,95 

5.1.2.9 Tubo flangeado, ferro galvanizado, 2” – fornecimento m 2,00 37,30 37,30 74,60 74,60 96,83 96,83 

5.1.2.10 m 2,50 34,50 34,50 86,25 86,25 111,95 111,95 

5.1.3 Pintura em superfície superior (“teto”) 160,22 133,36 293,58 207,95 173,09 381,04 

5.1.3.1 Pintura epóxi – mínimo 3 demãos m² 15,00 10,68 8,89 19,57 160,22 133,36 293,58 207,95 173,09 381,04 

5.1.4 Impermeabilização 5.249,86 7.874,30 13.124,16 6.813,94 10.220,27 17.034,21 

5.1.4.1 m² 49,00 107,14 160,70 267,84 5.249,86 7.874,30 13.124,16 6.813,94 10.220,27 17.034,21 

5.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10,00 54,19 64,19 12,98 70,33 83,31 

5.2.1 Serviços de limpeza 10,00 54,19 64,19 12,98 70,33 83,31 

5.2.1.1 Limpeza dos locais afetados m² 20,00 2,52 2,52 50,40 50,40 65,41 65,41 

5.2.1.2 Descarte dos resíduos gerados m³ 0,20 50,00 18,97 68,97 10,00 3,79 13,79 12,98 4,92 17,90 

TOTAL ETAPA 5 8.593,06 8.690,08 17.283,14 11.153,17 11.279,09 22.432,26 

6. ETAPA 6 - RESERVATÓRIO SUPERIOR 30.000L (NORTE)

6.1 SERVIÇOS 8.544,14 8.599,20 17.143,34 11.089,68 11.161,14 22.250,81 

6.1.1 Preparação da superfície 841,64 175,35 1.016,99 1.092,39 227,59 1.319,98 

Remoção de tubulações de saída do reservatório, incluindo conexões, registros e 
válvulas (ferro, 3”)

Instalação de tubulações de saída do reservatório, incluindo conexões, registros e 
válvulas (ferro, 3”)

Remoção de tubulações de limpeza do reservatório, incluindo conexões, registros 
e válvulas (ferro, 2”)

Instalação de tubulações de limpeza do reservatório, incluindo conexões, registros 
e válvulas (ferro, 2”)

Fornecimento e execução de impermeabilização com resina poliéster, incluindo 
nivelamento da superfície



6.1.1.1 Limpeza da superfície, conforme termo de referência m² 64,00 1,31 0,01 1,32 83,84 0,64 84,48 108,82 0,83 109,65 

6.1.1.2 Recuperação e aplicação de proteção anticorrosiva em armaduras aparentes m² 1,00 5,16 2,10 7,27 5,16 2,10 7,27 6,70 2,73 9,43 

6.1.1.3 Preparo do substrato, com argamassa pronta para reparos estruturais m² 12,80 58,80 13,49 72,29 752,64 172,61 925,25 976,87 224,03 1.200,90 

6.1.2 Substituição de tubulações, conexões e registros 2.292,42 416,19 2.708,61 2.975,40 540,18 3.515,58 

6.1.2.1 Furo em parede do reservatório para remoção de tubulação de ferro de 3” unid 1,00 38,92 36,69 75,61 38,92 36,69 75,61 50,52 47,62 98,14 

6.1.2.2 h 3,00 34,50 34,50 103,50 103,50 134,34 134,34 

6.1.2.3 Tubo flangeado, ferro galvanizado, 3” – fornecimento m 2,00 69,54 69,54 139,07 139,07 180,51 180,51 

6.1.2.4 Válvula Gaveta WCB 150lbs 3” - fornecimento unid. 1,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 2.201,29 2.201,29 

6.1.2.5 Parafuso estojo ¾ x 3½ – fornecimento unid. 18,00 19,10 19,10 343,83 343,83 446,26 446,26 

6.1.2.6 m 3,00 34,50 34,50 103,50 103,50 134,34 134,34 

6.1.2.7 Furo em fundo do reservatório para remoção de tubulação de limpeza (ferro, 2”) unid. 1,00 38,92 36,69 75,61 38,92 36,69 75,61 50,52 47,62 98,14 

6.1.2.8 m 2,50 34,50 34,50 86,25 86,25 111,95 111,95 

6.1.2.9 Tubo flangeado, ferro galvanizado, 2” – fornecimento m 2,00 37,30 37,30 74,60 74,60 96,83 96,83 

6.1.2.10 m 2,50 34,50 34,50 86,25 86,25 111,95 111,95 

6.1.3 Pintura em superfície superior (“teto”) 160,22 133,36 293,58 207,95 173,09 381,04 

6.1.3.1 Pintura epóxi – mínimo 3 demãos m² 15,00 10,68 8,89 19,57 160,22 133,36 293,58 207,95 173,09 381,04 

6.1.4 Impermeabilização 5.249,86 7.874,30 13.124,16 6.813,94 10.220,27 17.034,21 

6.1.4.1 m² 49,00 107,14 160,70 267,84 5.249,86 7.874,30 13.124,16 6.813,94 10.220,27 17.034,21 

6.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10,00 54,19 64,19 12,98 70,33 83,31 

6.2.1 Serviços de limpeza 10,00 54,19 64,19 12,98 70,33 83,31 

6.2.1.1 Limpeza dos locais afetados m² 20,00 2,52 2,52 50,40 50,40 65,41 65,41 

6.2.1.2 Descarte dos resíduos gerados m³ 0,20 50,00 18,97 68,97 10,00 3,79 13,79 12,98 4,92 17,90 

TOTAL ETAPA 06 8.554,14 8.653,39 17.207,53 11.102,66 11.231,47 22.334,13 

TOTAL MATERIAL SEM BDI: 75.989,03 

TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI: 91.745,18 

TOTAL GERAL SEM BDI: 167.734,21 

TOTAL DO BDI DE MATERIAL: 22.639,21 

TOTAL DO BDI DE MÃO DE OBRA: 27.294,27 

TOTAL MATERIAL COM BDI: 98.628,24 

TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI: 119.039,46 

TOTAL GERAL COM BDI: 217.667,70 

Fontes:
Processo PAE nº 287/2018 (TRE-RS) GUILHERME DE ROS 
SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil SENGE 

Remoção de tubulações de saída do reservatório, incluindo conexões, registros e 
válvulas (ferro, 3")

Instalação de tubulações de saída do reservatório, incluindo conexões, registros e 
válvulas (ferro, 3”)

Remoção de tubulações de limpeza do reservatório, incluindo conexões, registros 
e válvulas (ferro, 2”)

Instalação de tubulações de limpeza do reservatório, incluindo conexões, registros 
e válvulas (ferro, 2”)

Fornecimento e execução de impermeabilização com resina poliéster, incluindo 
nivelamento da superfície



PLANILHA ESTIMATIVA DO BDI
Planilha de cálculo do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)

Grupo A – Despesas indiretas

A.1-Administração Central (AC) 5,00
A.2-Seguros 0,40
A.3-Garantias 0,35
A.4-Risco de Engenharia/Imprevistos 0,75

Subtotal Grupo A: 6,50

Grupo B – Benefício
B.1-Lucro Bruto Declarado 8,00

Subtotal Grupo B: 8,00

Grupo C – Impostos
C.1-PIS 0,65
C.2-COFINS 3,00
C.3-ISS/ISSQN                               2,00
C.4-CPRB                     4,50

Subtotal Grupo C: 10,15

Grupo D – Despesas Financeiras
D.1-Despesas Financeiras -                1,39

Subtotal Grupo D: 1,39

Cálculo do BDI total: 29,79

Fonte: Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU)



Planilha de Cálculo de Encargos Sociais sobre preços de mão de obra

Código Descrição Com Desoneração Sem Desoneração
Horista (%) Mensalista (%) Horista (%) Mensalista (%)

Grupo A - Encargos Sociais Básicos
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salário-Educação 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI

Total do Grupo A: 16,80 16,80 36,80 36,80

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidências de A
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,90 17,90
B2 Feriados 4,24 4,24
B3 Auxílio-Enfermidade 0,91 0,70 0,91 0,70
B4 13º Salário 10,82 8,33 10,82 8,33
B5 Licença paternidade 0,06 0,05 0,06 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,35 1,35
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,63 6,65 8,63 6,65
B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02

Total do Grupo B: 44,77 16,39 44,77 16,39

Grupo C - Encargos Sociais que não recebem as incidências de A
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,02 3,86 5,02 3,86
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,51 3,47 4,51 3,47
C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 4,58 3,53 4,58 3,53
C5 Indenização Adicional 0,42 0,33 0,42 0,33

Total do Grupo C: 14,65 11,28 14,65 11,28

Grupo D - Incidências e reincidências
D1 Reincidência do grupo A sobre o grupo B 7,52 2,75 16,48 6,03

D2 0,42 0,32 0,45 0,34
Total do Grupo D: 7,94 3,07 16,93 6,37

Total dos encargos sociais (A+B+C+D): 84,16 47,54 113,15 70,84
Fonte: SINAPI

Reincidência do grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado


