
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO II DO EDITAL – ESTIMATIVA DE CUSTOS
SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO DO PRÉDIO DE CAXIAS DO SUL

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. 

PREÇOS TOTAIS PREÇOS TOTAIS COMBDI=29,79% 

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

1 DESPESAS INICIAS E TAXAS DIVERSAS 333,94 - 333,94 333,94 - 433,43 433,43 

1.1 DESPESAS INICIAS E TAXAS DIVERSAS 333,94 - 333,94 333,94 - 433,43 433,43 

1.1.1 Despesas iniciais e taxas diversas

1.1.1.1 Taxas diversas gb 1,00 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 129,79 129,79 

1.1.1.2 ARTs, etc. gb 1,00 233,94 233,94 - 233,94 233,94 - 303,64 303,64 

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 118,18 54,00 64,18 118,18 70,09 83,30 153,39 

2.1 SISTEMA DE ELEVAÇÃO 118,18 54,00 64,18 118,18 70,09 83,30 153,39 

2.1.1 Sistema de elevação

2.1.1.1 unid. 1,00 54,00 64,18 118,18 54,00 64,18 118,18 70,09 83,30 153,39 

3 SERVIÇOS 524,02 19.650,25 10.344,19 29.994,44 25.504,60 13.426,00 38.930,61 

3.1 RETIRADAS 4,85 - 3.631,28 3.631,28 - 4.713,14 4.713,14 

3.1.1 Retiradas

3.1.1.1 Retirada de telhas cerâmicas existentes m² 516,20 - 2,81 2,81 - 1.450,52 1.450,52 - 1.882,67 1.882,67 

3.1.1.2 Retirada de ripas de madeira existentes m 1.069,00 - 2,04 2,04 - 2.180,76 2.180,76 - 2.830,47 2.830,47 

3.2 REVISÕES E RESTAURAÇÕES 157,67 1.999,22 690,19 2.689,41 2.594,84 895,82 3.490,66 

3.2.1 Revisão e restauração dos rufos metálicos

3.2.1.1 Revisão e restauração dos rufos metálicos, inclusive selante gb 1,00 33,98 118,24 152,22 33,98 118,24 152,22 44,10 153,47 197,57 

3.2.1.2 Revisão e restauração de estrutura de madeira, inclusive tratamento m² 465,00 4,23 1,23 5,46 1.965,24 571,95 2.537,19 2.550,74 742,35 3.293,09 

3.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHADO 137,65 17.012,98 5.840,33 22.853,30 22.081,61 7.580,32 29.661,93 

3.3.1 Fornecimento e instalação de telhado de fibrocimento

3.3.1.1 m 687,00 2,63 4,88 7,51 1.806,81 3.352,56 5.159,37 2.345,11 4.351,38 6.696,49 

3.3.1.2 m² 516,20 26,24 4,29 30,53 13.545,09 2.214,50 15.759,59 17.580,54 2.874,26 20.454,80 

3.3.1.3 Fornecimento e instalação de cumeeiras articuladas m 30,00 23,96 2,16 26,12 718,80 64,80 783,60 932,95 84,11 1.017,06 

3.3.1.4 Fornecimento e instalação de espigão universal m 31,25 16,76 1,51 18,27 523,75 47,19 570,94 679,79 61,25 741,04 

3.3.1.5 m 10,50 39,86 15,36 55,22 418,53 161,28 579,81 543,22 209,33 752,55 

3.4 SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS 223,85 638,06 182,39 820,45 828,15 236,73 1.064,88 

3.4.1.1 Fornecimento e instalação de tubos de queda

3.4.1.1.1 Fornecimento e instalação de tubos de PVC para água pluvial m 24,00 14,20 2,15 16,35 340,80 51,60 392,40 442,33 66,97 509,31 

3.4.1.1.2 Fornecimento e instalação de cabeceiras das calhas m 2,00 101,70 8,20 109,90 203,40 16,40 219,80 264,00 21,29 285,28 

3.4.1.1.3 Fornecimento e instalação de conexões unid. 6,00 13,57 1,84 15,41 81,42 11,04 92,46 105,68 14,33 120,01 

Aluguel de andaime tubular tipo torre, conforme as normas de 
segurança, inclusive montagens e desmontagens

Fornecimento e instalação de ripas para telhado de fibrocimento, 
inclusive tratamento

Fornecimento e instalação de telhas de fibrocimento 8 mm (2,44 m x 
1,10 m)

Fornecimento e instalação de água furtada, inclusive ripas extras, 
conforme Termo de Referência



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO II DO EDITAL – ESTIMATIVA DE CUSTOS
SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO DO PRÉDIO DE CAXIAS DO SUL

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. 

PREÇOS TOTAIS PREÇOS TOTAIS COMBDI=29,79% 

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

3.4.1.1.4 Furos na alvenaria, para passagem dos tubos de queda unid. 2,00 - 33,61 33,61 - 67,22 67,22 - 87,25 87,25 

3.4.1.1.5 Arremates na alvenaria nos locais dos furos,massa única, por furo unid. 2,00 1,92 16,29 18,21 3,84 32,58 36,42 4,98 42,29 47,27 

3.4.1.1.6
m²

0,40 7,88 7,53 15,41 3,15 3,01 6,16 4,09 3,91 8,00 

3.4.1.1.7 Aplicação de fundo selador acrílico, com fornecimento de material m² 0,40 2,59 0,33 2,92 1,04 0,13 1,17 1,34 0,17 1,52 

3.4.1.1.8 Pintura acrílica, mínimo duas demãos m² 0,40 11,03 1,01 12,04 4,41 0,40 4,82 5,73 0,52 6,25 

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 51,30 15,00 3.895,58 3.910,58 19,47 5.056,17 5.075,64 

4.1 Serviços de limpeza e descarte de entulhos 51,30 15,00 3.895,58 3.910,58 19,47 5.056,17 5.075,64 

4.1.1 Serviços de limpeza

4.1.1.1 Serviços de limpeza m² 50,00 0,30 2,07 2,37 15,00 103,50 118,50 19,47 134,34 153,80 

4.1.2 Descarte adequado de entulhos

4.1.2.1 Descarte adequado de entulhos m³ 77,50 - 48,93 48,93 - 3.792,08 3.792,08 - 4.921,84 4.921,84 

5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS DIVERSOS 500,00 250,00 250,00 500,00 324,48 324,48 648,96 

5.1 Administração local 100,00 - 100,00 100,00 - 129,79 129,79 

5.1.1 Despesas com administração

5.1.1.1 Administração Local gb 1,00 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 129,79 129,79 

5.2 Serviços diversos 400,00 250,00 150,00 400,00 324,48 194,69 519,17 

5.2.1 Serviços diversos

5.2.1.1 Serviços diversos gb 1,00 250,00 150,00 400,00 250,00 150,00 400,00 324,48 194,69 519,17 

TOTAL GERAL 19.969,25 14.887,88 34.857,13 25.918,64 19.323,39 45.242,03 

TOTAL MATERIAL SEM BDI: 19.969,25 

TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI: 14.887,88 

TOTAL GERAL SEM BDI: 34.857,13 

TOTAL DO BDI DE MATERIAL: 25.918,64 

TOTAL DO BDI DE MÃO DE OBRA: 19.323,39 

TOTAL MATERIAL COM BDI: 25.918,64 

TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI: 19.323,39 

TOTAL GERAL COM BDI: 45.242,03 

Aplicação de massa acrílica em fachada, duas demãos, com 
fornecimento de material



ANEXO II – ESTIMATIVA DO BDI

Planilha de cálculo do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Grupo A – Despesas indiretas

A.1-Administração Central (AC) 5,00

A.2-Seguros 0,40

A.3-Garantias 0,35

A.4-Risco de Engenharia/Imprevistos 0,75

Subtotal Grupo A: 6,50

Grupo B – Benefício

B.1-Lucro Bruto Declarado 8,00

Subtotal Grupo B: 8,00

Grupo C – Impostos

C.1-PIS 0,65

C.2-COFINS 3,00

C.3-ISS/ISSQN                               2,00

C.4-CPRB                     4,50

Subtotal Grupo C: 10,15

Grupo D – Despesas Financeiras

D.1-Despesas Financeiras -                1,39

Subtotal Grupo D: 1,39

Cálculo do BDI total: 29,79

Fonte: Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU)



ANEXO II – Planilha de Cálculo de Encargos Sociais sobre preços de mão de obra 

Código Descrição
Com Desoneração Sem Desoneração

Horista (%) Mensalista (%) Horista (%) Mensalista (%)

Grupo A - Encargos Sociais Básicos
A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 Salário-Educação 2,50 2,50 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Grupo A: 16,80 16,80 36,80 36,80

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidências de A
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,90 0,00 17,90 0,00

B2 Feriados 4,24 0,00 4,24 0,00

B3 Auxílio-Enfermidade 0,91 0,70 0,91 0,70

B4 13º Salário 10,82 8,33 10,82 8,33

B5 Licença paternidade 0,06 0,05 0,06 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 0,72 0,56

B7 Dias de chuva 1,35 0,00 1,35 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 0,11 0,08

B9 Férias Gozadas 8,63 6,65 8,63 6,65

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02

Total do Grupo B: 44,77 16,39 44,77 16,39

Grupo C - Encargos Sociais que não recebem as incidências de A
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,02 3,86 5,02 3,86

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 0,12 0,09

C3 Férias Indenizadas 4,51 3,47 4,51 3,47

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 4,58 3,53 4,58 3,53

C5 Indenização Adicional 0,42 0,33 0,42 0,33

Total do Grupo C: 14,65 11,28 14,65 11,28

Grupo D - Incidências e reincidências
D1 Reincidência do grupo A sobre o grupo B 7,52 2,75 16,48 6,03

D2 0,42 0,32 0,45 0,34

Total do Grupo D: 7,94 3,07 16,93 6,37

Total dos encargos sociais (A+B+C+D): 84,16 47,54 113,15 70,84
Fonte: SINAPI

Reincidência do grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado


