
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO III DO EDITAL – PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
Serviços de substituição do revestimento carpete do Plenário, localizado no prédio Sede do TRE-RS, em Porto Alegre/RS

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. 

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS PREÇOS TOTAIS COM BDI = 29,79% 

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

1 DESPESAS INICIAIS E TAXAS DIVERSAS 867,88 250,00 1.117,88 1.126,45 324,48 1.450,93 

1.1 Taxas diversas 867,88 250,00 1.117,88 1.126,45 324,48 1.450,93 

1.1.1 Taxas diversas gb 1,00 150,00 150,00 150,00 - 150,00 194,69 - 194,69 
1.1.2 ARTs, etc. gb 2,00 233,94 233,94 467,88 - 467,88 607,27 - 607,27 

1.1.3 Mobilização gb 1,00 250,00 250,00 500,00 250,00 250,00 500,00 324,48 324,48 648,96 

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 976,58 37,03 1.013,61 1.267,53 48,06 1.315,59 

2.1 ISOLAMENTO DE ÁREAS 626,58 37,03 663,61 813,26 48,06 861,31 

2.1.1 Isolamento de áreas para execução dos serviços com lona m² 284,81 2,20 0,13 2,33 626,58 37,03 663,61 813,26 48,06 861,31 

2.2 SISTEMA DE ELEVAÇÃO 350,00 - 350,00 454,27 - 454,27 

2.2.1 mês 1,00 350,00 350,00 350,00 - 350,00 454,27 - 454,27 

3 REMOÇÕES E RETIRADAS 629,66 1.848,71 2.478,37 817,25 2.399,49 3.216,74 
3.1 Remoção de pisos e revestimentos 629,66 1.848,71 2.478,37 817,25 2.399,49 3.216,74 

3.1.1 Remoção revestimento tipo carpete, incluindo remoção de cola m² 399,78 0,76 2,17 2,93 303,45 867,59 1.171,04 393,85 1.126,07 1.519,92 
3.1.2 Remoção da parede de madeira nos fundos do plenário m² 64,35 5,07 15,25 20,32 326,21 981,12 1.307,33 423,40 1.273,43 1.696,83 

4 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 89.032,62 9.427,36 98.459,98 115.557,88 12.236,03 127.793,90 

4.1 Serviços revestimento piso 72.819,51 7.537,21 80.356,71 94.514,43 9.782,75 104.297,18 
4.1.1 Preparação e regularização de contrapiso m² 284,81 9,06 4,21 13,27 2.580,38 1.199,05 3.779,43 3.349,14 1.556,28 4.905,42 

4.1.2 Fornecimento e instalação de revestimento carpete, incluindo cola m² 284,81 244,00 22,00 266,00 69.493,64 6.265,82 75.759,46 90.197,70 8.132,58 98.330,28 

4.1.3 Fornecimento e instalação de perfil em alumínio conforme TR m 33,49 22,26 2,16 24,42 745,49 72,34 817,83 967,59 93,89 1.061,48 

4.2 Serviços revestimento parede 16.033,11 1.770,15 17.803,26 20.809,82 2.297,53 23.107,34 

4.2.1 m² 64,35 3,31 2,98 6,28 212,68 191,44 404,12 276,04 248,48 524,52 

4.2.2 m² 67,59 233,41 22,00 255,41 15.775,60 1.486,93 17.262,52 20.475,58 1.929,92 22.405,50 

4.2.3 m² 3,24 13,85 28,35 42,20 44,84 91,78 136,62 58,20 119,13 177,33 

4.3 Instalações elétricas 180,00 120,00 300,00 233,63 155,75 389,38 

4.3.1 gb 1,00 180,00 120,00 300,00 180,00 120,00 300,00 233,63 155,75 389,38 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 353,12 659,38 1.012,50 458,32 855,83 1.314,15 

5.1 Serviços de limpeza 353,12 659,38 1.012,50 458,32 855,83 1.314,15 

5.1.1 Serviços de limpeza final de obra conforme TR m² 310,00 0,62 1,81 2,43 192,20 561,10 753,30 249,46 728,27 977,73 
5.1.2 Descarte sustentável adequado dos resíduos gerados m³ 12,00 13,41 8,19 21,60 160,92 98,28 259,20 208,86 127,56 336,42 

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS DIVERSOS 2.000,00 4.000,00 6.000,00 2.595,85 5.191,71 7.787,56 

6.1 Mobilização, Administração Local e Serviços Diversos 2.000,00 4.000,00 6.000,00 2.595,85 5.191,71 7.787,56 

6.1.1 Administração Local gb 1,00 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 - 2.595,85 2.595,85 

6.1.2 Serviços diversos gb 1,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 2.595,85 2.595,85 5.191,71 

Aluguel de andaime tubular tipo torre, altura mínima 3m, conforme as normas de 
segurança, inclusive montagens e desmontagens

Preparação e regularização da alvenaria (aplicação, duas demãos, e lixamento de 
massa)

Fornecimento e instalação de revestimento carpete, incluindo cola especifica conforme 
TR

Fornecimento e instalação de acabamento em gesso, curvo, para arremate, conforme 
TR

Embutimento de instalações existentes, conforme TR, na alvenaria, incluindo rasgo, 
chumbamento e fechamento da alvenaria. Fornecimento e instalação.
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Serviços de substituição do revestimento carpete do Plenário, localizado no prédio Sede do TRE-RS, em Porto Alegre/RS

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. 

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS PREÇOS TOTAIS COM BDI = 29,79% 

MATERIAL M. OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

TOTAL 93.859,86 16.222,48 110.082,34 121.823,29 21.055,60 142.878,88 

TOTAL MATERIAL SEM BDI: 93.859,86 

TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI: 16.222,48 

TOTAL GERAL SEM BDI: 110.082,34 
TOTAL DO BDI DE MATERIAL: 27.963,43 

TOTAL DO BDI DE MÃO DE OBRA: 4.833,12 

TOTAL MATERIAL COM BDI: 121.823,29 

TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI: 21.055,60 

TOTAL GERAL COM BDI: 142.878,88 

Fontes:

SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
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ANEXO III DO EDITAL – ESTIMATIVA DO BDI
Planilha de cálculo do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)

Grupo A – Despesas indiretas

A.1-Administração Central (AC) 5,00
A.2-Seguros 0,40
A.3-Garantias 0,35
A.4-Risco de Engenharia/Imprevistos 0,75

Subtotal Grupo A: 6,50

Grupo B – Benefício
B.1-Lucro Bruto Declarado 8,00

Subtotal Grupo B: 8,00

Grupo C – Impostos
C.1-PIS 0,65
C.2-COFINS 3,00

C.3-ISS/ISSQN                               2,00

C.4-CPRB                     4,50

Subtotal Grupo C: 10,15

Grupo D – Despesas Financeiras
D.1-Despesas Financeiras -                1,39

Subtotal Grupo D: 1,39

Cálculo do BDI total: 29,79

Fonte: Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU)

JULIA DALPIAN 
KERN:0179261
3040

Assinado de forma 
digital por JULIA 
DALPIAN 
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Dados: 2021.09.06 
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Código Descrição
Com Desoneração

Horista (%) Mensalista (%)

Grupo A - Encargos Sociais Básicos
A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário-Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

Total do Grupo A: 16,80 16,80

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidências
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,04 0,00

B2 Feriados 4,77 0,00

B3 Auxílio-Enfermidade 0,90 0,69

B4 13º Salário 10,79 8,33

B5 Licença paternidade 0,08 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B7 Dias de chuva 1,64 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12 0,09

B9 Férias Gozadas 13,55 10,46

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02

Total do Grupo B: 50,64 20,21

Grupo C - Encargos Sociais que não recebem as inci
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,84 2,97

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,07

C3 Férias Indenizadas 0,43 0,33

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 4,46 3,44

C5 Indenização Adicional 0,32 0,25

Total do Grupo C: 9,14 7,06

Grupo D - Incidências e reincidências
D1 Reincidência do grupo A sobre o grupo B 8,51 3,40

D2 0,32 0,25

Total do Grupo D: 8,83 3,65

Total dos encargos sociais (A+B+C+D): 85,41 47,72
Fonte: SINAPI

ANEXO III DO EDITAL
Planilha de Cálculo de Encargos Sociais sobre preços de mão de obra 

Reincidência do grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado
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